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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto: 


PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART.20 L.67/88 III FASE E DGRC N.187 DEL 21.04.2020 –
APPROVAZIONE CAPITOLATO FORNITURA DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI E OPERE DI FINITURA
LOCALI BUNKER


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2023 2010101100 - Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.67/88


€4.950.000,00


08/06/2023


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CARMELA ZITO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Deliberazione del Direttore Generale N. 550 del 08/06/2023


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART.20 L.67/88 III FASE E DGRC N.187
DEL 21.04.2020 – APPROVAZIONE CAPITOLATO FORNITURA DI N. 2 ACCELERATORI
LINEARI E OPERE DI FINITURA LOCALI BUNKER


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 08/06/2023 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA


Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART.20 L.67/88 III FASE E DGRC
N.187 DEL 21.04.2020 – APPROVAZIONE CAPITOLATO FORNITURA DI N. 2 ACCELERATORI
LINEARI E OPERE DI FINITURA LOCALI BUNKER 


IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


A conclusione di specifica istruttoria,  descritta  nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara
l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che
- con nota prot. 203245 del 24.04.2020 la Regione Campania trasmetteva la DGRC 187 del 21.04.2020,


avente ad oggetto “Programma investimenti ex art.20 L. n.67/88 - Riqualificazione e ammodernamento
tecnologico dei servizi  di radioterapia oncologica di  ultima generazione.  Delibera CIPE 32 del  21
marzo 2018. Approvazione Programma Regionale”, e restava in attesa delle richieste di ammissione a
finanziamento corredate dei progetti appaltabili;


- con nota prot. 13044/u del 21.04.2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento per le procedure
di cui al finanziamento DGRC 187/2020 l’ing. Vittorio Emanuele Romallo;


- con  delibera  n.  565  del  09.07.2021  quest’Azienda  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  alla
realizzazione di un edificio a tre piani da destinare, tra l’altro, a Bunker per radioterapia;


- il progetto esecutivo suddetto prevede la realizzazione di un Bunker con locali lasciati “a grezzo” al fine
di consentire l’agevole posizionamento dei sistemi LINAC;


- con deliberazione n.  569 del  13.07.2021 quest’Azienda ha adottato una rivisitazione del  Capitolato
Speciale d’Appalto e delle relative schede tecniche dei due sistemi LINAC precedentemente elaborate,
fermo restando l’ammontare complessivo delle somme pari ad € 4.950.000,00 iva inclusa, prevedendo
anche i costi relativi alle opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali lasciati “a
grezzo” al fine di renderli perfettamente fruibili e funzionali;


- con  nota  prot.  507704  del  17.10.2022  della  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e
Coordinamento  del  Sistema  Sanitario  della  Regione  Campania  con  cui  è  stato  trasmesso  a
quest’Azienda il Decreto Dirigenziale n.380 del 14.10.2022;


- il suddetto Decreto Dirigenziale ha preso atto del nulla osta trasmesso dal Ministero della Salute alla
rimodulazione degli interventi, di cui alle schede n. 1.4 A e n. 1.4B Programma investimenti ai sensi
dell’art.20  L.67/88  –  Riqualificazione  e  ammodernamento  tecnologico  dei  servizi  di  radioterapia
oncologica  di  ultima  generazione  –  Delibera  CIPE  32  del  21.03.2018,  fermo  restando  l’importo
complessivo del finanziamento sull’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta;


- con deliberazione n. 55 del 26.01.2023 è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto che prevede la
fornitura di n.2 acceleratori lineari e le opere di completamento e finitura dei due locali bunker;


Considerato che
- con Determina n.  327 del  03.05.2023 è  stato affidato allo  studio esterno di  progettazione dell’ing.


Lorenzo Urbano la progettazione delle opere di completamento e finitura dei due locali bunker destinati
ad ospitare i due acceleratori lineari; 


- il  professionista  esterno  soprariportato  ha  trasmesso  via  pec,  nelle  date  05.05.2023,  12.05.2023  e
22.05.2023, tutta la documentazione relativa a tale progetto;


- tutta la documentazione relativa al progetto predetto risulta agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e
HTA;


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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- con  nota  prot.  15785  del  24.05.2023  è  stato  validato  il  progetto  esecutivo relativo  alle  “opere  di
completamento e finitura dei due locali bunker destinati ai due acceleratori lineari”, per un importo
pari a € 600.000,00 iva inclusa, a cura dell’ing. Vittorio Emanuele Romallo;


- a  seguito  delle  risultanze  rinvenienti  dalla  documentazione  progettuale,  fornita  dallo  studio
professionale dell’ing. Lorenzo Urbano, risulta necessario procedere alla ridefinizione del Capitolato e
alla rimodulazione dei quadri economici riportati nella Deliberazione n. 55 del 26.01.2023;


- l’oggetto della presente Delibera è la fornitura di n. 2 sistemi LINAC, completi di accessori, e opere di
completamento  e  finitura  dei  due  locali  bunker  il  cui  importo  complessivo,  per  i  due  interventi
rinvenenti dalle schede 1.4A e 1.4B, risulta pari ad € 4.950.000,00 iva inclusa;


- il  suddetto  impegno di  spesa  viene  contabilizzato  sul  conto  economico n.  2010101100 destinato  a
“Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88”;


- l’intervento  relativo  alla  scheda  1.4A,  di  cui  al  CUP  G24E23000170005,  ha  importo  pari  a  €
2.700.000,00  iva  inclusa,  di  cui  €  300.000,00  iva  inclusa  riguardano le  opere  di  completamento  e
finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato: 


QUADRO ECONOMICO
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente


lasciati “a grezzo”
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)


Scheda n. 1.4A – Acceleratore Lineare a Doppia Energia
Descrizione Importo €


A. Fornitura Apparecchiature
A.1 Fornitura Apparecchiature


A.1.1 Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia 2.130.000,00
TOTALE A 2.130.000,00


B. Lavori
B.1 Lavori


B.1.1 Opere - soggette a ribasso 269.245,00
B.1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.482,27


TOTALE B 272.727,27


C. Somme a disposizione dell’amministrazione
C.1 Imprevisti (IVA inclusa) 9.500,00
C.2 Accantonamenti


C.2.1 Incentivi per funzioni tecniche 29.200,00
C.2.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) 4.000,00
C.2.3 Spese di pubblicazione (IVA inclusa) 300,00


C.3 Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa) 14.000,00
C.4 Oneri fiscali


C.4.1 Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1) 213.000,00
C.4.2 Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2) 27.272,73


TOTALE C 297.272,73


IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4A” IVA INCLUSA 2.700.000,00


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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- l’intervento  relativo  alla  scheda  1.4B,  di  cui  al  CUP  G24E23000180005,  ha  importo  pari  a  €
2.250.000,00  iva  inclusa,  di  cui  €  300.000,00  iva  inclusa  riguardano le  opere  di  completamento  e
finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato: 


QUADRO ECONOMICO
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente


lasciati “a grezzo”
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)


Scheda n. 1.4B – Acceleratore Lineare a Doppia Energia
Descrizione Importo €


A. Fornitura Apparecchiature
A.1 Fornitura Apparecchiature


A.1.1 Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia 1.725.000,00
TOTALE A 1.725.000,00


B. Lavori
B.1 Lavori


B.1.1 Opere - soggette a ribasso 269.245,00
B.1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.482,27


TOTALE B 272.727,27


C. Somme a disposizione dell’amministrazione
C.1 Imprevisti (IVA inclusa) 9.500,00
C.2 Accantonamenti


C.2.1 Incentivi per funzioni tecniche 24.800,00
C.2.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) 4.000,00
C.2.3 Spese di pubblicazione (IVA inclusa) 200,00


C.3 Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa) 14.000,00
C.4 Oneri fiscali


C.4.1 Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1) 172.500,00
C.4.2 Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2) 27.272,73


TOTALE C 252.272,73


IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4B” (IVA INCLUSA) 2.250.000,00


Ritenuto 
- doveroso avviare le procedure di ammissione al finanziamento da inoltrare alla Direzione Generale per


la  Tutela  della  Salute  della  Regione Campania,  in  ottemperanza a  quanto richiesto dalla  Direzione
Strategica;


- di procedere alla richiesta di ammissione a finanziamento con i fondi di cui al DM 06.12.2017;


Attestata
- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di prendere atto del verbale prot. 15785 del 24.05.2023 a firma dell’ing. Vittorio E. Romallo, allegato
alla  presente  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  con  il  quale  è  stato  validato  il  progetto


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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esecutivo  relativo  alle  “opere  di  completamento  e  finitura  dei  due  locali  bunker  destinati  ai  due
acceleratori lineari redatto dallo studio esterno di progettazione dell’ing. Lorenzo Urbano e per l’effetto
di approvare il progetto esecutivo così come validato e agli atti degli uffici competenti;


2. di prendere atto e riapprovare il  Capitolato Speciale d’Appalto, modificato nelle parti  riguardanti le
opere di completamento e finitura dei due locali bunker, agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e
HTA;


3. di prendere atto che l’intervento relativo alla scheda 1.4A, di cui al CUP G24E23000170005, ha importo
pari a € 2.700.000,00 iva inclusa, di cui € 300.000,00 iva inclusa riguardano le opere di completamento
e finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato: 


QUADRO ECONOMICO
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente


lasciati “a grezzo”
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)


Scheda n. 1.4A – Acceleratore Lineare a Doppia Energia
Descrizione Importo €


A. Fornitura Apparecchiature
A.1 Fornitura Apparecchiature


A.1.1 Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia 2.130.000,00
TOTALE A 2.130.000,00


B. Lavori
B.1 Lavori


B.1.1 Opere - soggette a ribasso 269.245,00
B.1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.482,27


TOTALE B 272.727,27


C. Somme a disposizione dell’amministrazione
C.1 Imprevisti (IVA inclusa) 9.500,00
C.2 Accantonamenti


C.2.1 Incentivi per funzioni tecniche 29.200,00
C.2.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) 4.000,00
C.2.3 Spese di pubblicazione (IVA inclusa) 300,00


C.3 Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa) 14.000,00
C.4 Oneri fiscali


C.4.1 Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1) 213.000,00
C.4.2 Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2) 27.272,73


TOTALE C 297.272,73


IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4A” IVA INCLUSA 2.700.000,00


4. di prendere atto che l’intervento relativo alla scheda 1.4B, di cui al CUP G24E23000180005, ha importo
pari a € 2.250.000,00 iva inclusa, di cui € 300.000,00 iva inclusa riguardano le opere di completamento
e finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato: 


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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QUADRO ECONOMICO
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente


lasciati “a grezzo”
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)


Scheda n. 1.4B – Acceleratore Lineare a Doppia Energia
Descrizione Importo €


A. Fornitura Apparecchiature
A.1 Fornitura Apparecchiature


A.1.1 Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia 1.725.000,00
TOTALE A 1.725.000,00


B. Lavori
B.1 Lavori


B.1.1 Opere - soggette a ribasso 269.245,00
B.1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.482,27


TOTALE B 272.727,27


C. Somme a disposizione dell’amministrazione
C.1 Imprevisti (IVA inclusa) 9.500,00
C.2 Accantonamenti


C.2.1 Incentivi per funzioni tecniche 24.800,00
C.2.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) 4.000,00
C.2.3 Spese di pubblicazione (IVA inclusa) 200,00


C.3 Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa) 14.000,00
C.4 Oneri fiscali


C.4.1 Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1) 172.500,00
C.4.2 Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2) 27.272,73


TOTALE C 252.272,73


IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4B” (IVA INCLUSA) 2.250.000,00


5. di prendere atto che l’importo complessivo, relativo ai due interventi di cui alle schede 1.4A e 1.4B,
risulta pari ad € 4.950.000,00 10% iva inclusa, di cui € 600.000,00 iva 10% inclusa riguardano le opere
di completamento e finitura dei due bunker;


6. di  imputare l’importo  complessivo  pari  a  €  4.950.000,00  iva  10% inclusa  sul  conto  economico n.
2010101100 destinato a “Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88”;


7. di incaricare il RUP di trasmettere copia del presente atto all’UOD09 - Edilizia Sanitaria afferente alla
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della
Regione Campania, unitamente al Capitolato Speciale d’Appalto e al progetto esecutivo delle opere di
completamento  e  finitura  dei  due  locali  bunker,  e  di  procedere  alla  richiesta  di  ammissione  a
finanziamento con i fondi di cui al DM 06.12.2017;


8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché ai Direttori delle
UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera, 


9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
10. di rendere la stessa immediatamente esecutiva.


                                                      


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
                                                                                                    Ing. Vittorio Emanuele Romallo


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa


nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020


Vista la  proposta  di  deliberazione che precede,  a firma del  Direttore  UOC Tecnologia Ospedaliera  Ing.
Vittorio Emanuele Romallo


Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportato:


Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico ______________________


Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara ______________________


DELIBERA


per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. prendere atto del verbale prot. 15785 del 24.05.2023 a firma dell’ing. Vittorio E. Romallo, allegato alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale è stato validato il progetto esecutivo
relativo alle “opere di completamento e finitura dei  due locali bunker destinati  ai  due acceleratori
lineari redatto  dallo  studio  esterno  di  progettazione  dell’ing.  Lorenzo  Urbano  e  per  l’effetto  di
approvare il progetto esecutivo così come validato e agli atti degli uffici competenti;


2. prendere atto e riapprovare il Capitolato Speciale d’Appalto, modificato nelle parti riguardanti le opere
di completamento e finitura dei due locali bunker, agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;


3. prendere atto che l’intervento relativo alla scheda 1.4A, di cui al CUP G24E23000170005, ha importo
pari a € 2.700.000,00 iva inclusa, di cui € 300.000,00 iva inclusa riguardano le opere di completamento
e finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato: 


QUADRO ECONOMICO
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente


lasciati “a grezzo”
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)


Scheda n. 1.4A – Acceleratore Lineare a Doppia Energia
Descrizione Importo €


A. Fornitura Apparecchiature
A.1 Fornitura Apparecchiature


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


A.1.1 Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia 2.130.000,00
TOTALE A 2.130.000,00


B. Lavori
B.1 Lavori


B.1.1 Opere - soggette a ribasso 269.245,00
B.1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.482,27


TOTALE B 272.727,27


C. Somme a disposizione dell’amministrazione
C.1 Imprevisti (IVA inclusa) 9.500,00
C.2 Accantonamenti


C.2.1 Incentivi per funzioni tecniche 29.200,00
C.2.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) 4.000,00
C.2.3 Spese di pubblicazione (IVA inclusa) 300,00


C.3 Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa) 14.000,00
C.4 Oneri fiscali


C.4.1 Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1) 213.000,00
C.4.2 Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2) 27.272,73


TOTALE C 297.272,73


IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4A” IVA INCLUSA 2.700.000,00


4. prendere atto che l’intervento relativo alla scheda 1.4B, di cui al CUP G24E23000180005, ha importo
pari a € 2.250.000,00 iva inclusa, di cui € 300.000,00 iva inclusa riguardano le opere di completamento
e finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato: 


QUADRO ECONOMICO
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente


lasciati “a grezzo”
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)


Scheda n. 1.4B – Acceleratore Lineare a Doppia Energia
Descrizione Importo €


A. Fornitura Apparecchiature
A.1 Fornitura Apparecchiature


A.1.1 Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia 1.725.000,00
TOTALE A 1.725.000,00


B. Lavori
B.1 Lavori


B.1.1 Opere - soggette a ribasso 269.245,00
B.1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.482,27


TOTALE B 272.727,27


C. Somme a disposizione dell’amministrazione
C.1 Imprevisti (IVA inclusa) 9.500,00
C.2 Accantonamenti


C.2.1 Incentivi per funzioni tecniche 24.800,00
C.2.2 Commissione di gara/supporto (IVA inclusa) 4.000,00


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


C.2.3 Spese di pubblicazione (IVA inclusa) 200,00
C.3 Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa) 14.000,00
C.4 Oneri fiscali


C.4.1 Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1) 172.500,00
C.4.2 Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2) 27.272,73


TOTALE C 252.272,73


IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4B” (IVA INCLUSA) 2.250.000,00


5. prendere atto che l’importo complessivo, relativo ai due interventi di cui alle schede 1.4A e 1.4B, risulta
pari ad € 4.950.000,00 10% iva inclusa, di cui € 600.000,00 iva 10% inclusa riguardano le opere di
completamento e finitura dei due bunker;


6. imputare  l’importo  complessivo  pari  a  €  4.950.000,00  iva  10%  inclusa  sul  conto  economico  n.
2010101100 destinato a “Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88”;


7. incaricare il RUP di trasmettere copia del presente atto all’UOD09 - Edilizia Sanitaria afferente alla
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della
Regione Campania, unitamente al Capitolato Speciale d’Appalto e al progetto esecutivo delle opere di
completamento  e  finitura  dei  due  locali  bunker,  e  di  procedere  alla  richiesta  di  ammissione  a
finanziamento con i fondi di cui al DM 06.12.2017;


8. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché ai Direttori delle
UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera, 


9. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
10. rendere la stessa immediatamente esecutiva.


                                                     


Il Direttore Generale
  Gaetano Gubitosa


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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