



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 550 del 08/06/2023

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.20 L.67/88 III FASE E DGRC N.187 DEL 21.04.2020 – APPROVAZIONE CAPITOLATO FORNITURA DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI E OPERE DI FINITURA LOCALI BUNKER

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 08/06/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.20 L.67/88 III FASE E DGRC N.187 DEL 21.04.2020 – APPROVAZIONE CAPITOLATO FORNITURA DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI E OPERE DI FINITURA LOCALI BUNKER

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con nota prot. 203245 del 24.04.2020 la Regione Campania trasmetteva la DGRC 187 del 21.04.2020, avente ad oggetto "Programma investimenti ex art.20 L. n.67/88 - Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. Delibera CIPE 32 del 21 marzo 2018. Approvazione Programma Regionale", e restava in attesa delle richieste di ammissione a finanziamento corredate dei progetti appaltabili;
- con nota prot. 13044/u del 21.04.2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento per le procedure di cui al finanziamento DGRC 187/2020 l'ing. Vittorio Emanuele Romallo;
- con delibera n. 565 del 09.07.2021 quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un edificio a tre piani da destinare, tra l'altro, a Bunker per radioterapia;
- il progetto esecutivo suddetto prevede la realizzazione di un Bunker con locali lasciati "a grezzo" al fine di consentire l'agevole posizionamento dei sistemi LINAC;
- con deliberazione n. 569 del 13.07.2021 quest'Azienda ha adottato una rivisitazione del Capitolato Speciale d'Appalto e delle relative schede tecniche dei due sistemi LINAC precedentemente elaborate, fermo restando l'ammontare complessivo delle somme pari ad € 4.950.000,00 iva inclusa, prevedendo anche i costi relativi alle opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali lasciati "a grezzo" al fine di renderli perfettamente fruibili e funzionali;
- con nota prot. 507704 del 17.10.2022 della Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania con cui è stato trasmesso a quest'Azienda il Decreto Dirigenziale n.380 del 14.10.2022;
- il suddetto Decreto Dirigenziale ha preso atto del nulla osta trasmesso dal Ministero della Salute alla rimodulazione degli interventi, di cui alle schede n. 1.4 A e n. 1.4B Programma investimenti ai sensi dell'art.20 L.67/88 – Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione – Delibera CIPE 32 del 21.03.2018, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento sull'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta;
- con deliberazione n. 55 del 26.01.2023 è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto che prevede la fornitura di n.2 acceleratori lineari e le opere di completamento e finitura dei due locali bunker;

Considerato che

- con Determina n. 327 del 03.05.2023 è stato affidato allo studio esterno di progettazione dell'ing. Lorenzo Urbano la progettazione delle opere di completamento e finitura dei due locali bunker destinati ad ospitare i due acceleratori lineari;
- il professionista esterno soprariportato ha trasmesso via pec, nelle date 05.05.2023, 12.05.2023 e 22.05.2023, tutta la documentazione relativa a tale progetto;
- tutta la documentazione relativa al progetto predetto risulta agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;

Deliberazione del Direttore Generale

- con nota prot. 15785 del 24.05.2023 è stato validato il progetto esecutivo relativo alle “opere di completamento e finitura dei due locali bunker destinati ai due acceleratori lineari”, per un importo pari a € 600.000,00 iva inclusa, a cura dell’ing. Vittorio Emanuele Romallo;
- a seguito delle risultanze rinvenienti dalla documentazione progettuale, fornita dallo studio professionale dell’ing. Lorenzo Urbano, risulta necessario procedere alla ridefinizione del Capitolato e alla rimodulazione dei quadri economici riportati nella Deliberazione n. 55 del 26.01.2023;
- l’oggetto della presente Delibera è la fornitura di n. 2 sistemi LINAC, completi di accessori, e opere di completamento e finitura dei due locali bunker il cui importo complessivo, per i due interventi rinvenienti dalle schede 1.4A e 1.4B, risulta pari ad € 4.950.000,00 iva inclusa;
- il suddetto impegno di spesa viene contabilizzato sul conto economico n. 2010101100 destinato a “Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88”;
- l’intervento relativo alla scheda 1.4A, di cui al CUP G24E23000170005, ha importo pari a € 2.700.000,00 iva inclusa, di cui € 300.000,00 iva inclusa riguardano le opere di completamento e finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
<i>Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati “a grezzo”</i>			
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)			
Scheda n. 1.4A – Acceleratore Lineare a Doppia Energia			
Descrizione			Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature		
	A.1	Fornitura Apparecchiature	
		A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia
			2.130.000,00
			TOTALE A
			2.130.000,00
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
		B.1.1	Opere - soggette a ribasso
			269.245,00
		B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
			3.482,27
			TOTALE B
			272.727,27
C.	Somme a disposizione dell’amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	
			9.500,00
	C.2	Accantonamenti	
		C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche
			29.200,00
		C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)
			4.000,00
		C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)
			300,00
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	
			14.000,00
	C.4	Oneri fiscali	
		C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1)
			213.000,00
		C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)
			27.272,73
			TOTALE C
			297.272,73
IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4A” IVA INCLUSA			2.700.000,00

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- l'intervento relativo alla scheda 1.4B, di cui al CUP G24E23000180005, ha importo pari a € 2.250.000,00 iva inclusa, di cui € 300.000,00 iva inclusa riguardano le opere di completamento e finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
<i>Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati “a grezzo”</i>			
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)			
Scheda n. 1.4B – Acceleratore Lineare a Doppia Energia			
Descrizione			Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature		
	A.1	Fornitura Apparecchiature	
		A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia
			1.725.000,00
			TOTALE A
			1.725.000,00
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
		B.1.1	Opere - soggette a ribasso
			269.245,00
		B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
			3.482,27
			TOTALE B
			272.727,27
C.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	
			9.500,00
	C.2	Accantonamenti	
		C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche
			24.800,00
		C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)
			4.000,00
		C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)
			200,00
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	
			14.000,00
	C.4	Oneri fiscali	
		C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1)
			172.500,00
		C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)
			27.272,73
			TOTALE C
			252.272,73
IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4B” (IVA INCLUSA)			2.250.000,00

Ritenuto

- doveroso avviare le procedure di ammissione al finanziamento da inoltrare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Direzione Strategica;
- di procedere alla richiesta di ammissione a finanziamento con i fondi di cui al DM 06.12.2017;

Attestata

- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto del verbale prot. 15785 del 24.05.2023 a firma dell'ing. Vittorio E. Romallo, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale è stato validato il progetto

Deliberazione del Direttore Generale

- esecutivo relativo alle “opere di completamento e finitura dei due locali bunker destinati ai due acceleratori lineari redatto dallo studio esterno di progettazione dell’ing. Lorenzo Urbano e per l’effetto di approvare il progetto esecutivo così come validato e agli atti degli uffici competenti;
2. di prendere atto e riapprovare il Capitolato Speciale d’Appalto, modificato nelle parti riguardanti le opere di completamento e finitura dei due locali bunker, agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;
 3. di prendere atto che l’intervento relativo alla scheda 1.4A, di cui al CUP G24E23000170005, ha importo pari a € 2.700.000,00 iva inclusa, di cui € 300.000,00 iva inclusa riguardano le opere di completamento e finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
<i>Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati “a grezzo”</i>			
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)			
Scheda n. 1.4A – Acceleratore Lineare a Doppia Energia			
Descrizione			Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature		
	A.1	Fornitura Apparecchiature	
		A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia
			TOTALE A
			2.130.000,00
			2.130.000,00
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
		B.1.1	Opere - soggette a ribasso
		B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
			TOTALE B
			272.727,27
C.	Somme a disposizione dell’amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	
	C.2	Accantonamenti	
		C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche
		C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)
		C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	
	C.4	Oneri fiscali	
		C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1)
		C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)
			TOTALE C
			297.272,73
			297.272,73
IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4A” IVA INCLUSA			2.700.000,00

4. di prendere atto che l’intervento relativo alla scheda 1.4B, di cui al CUP G24E23000180005, ha importo pari a € 2.250.000,00 iva inclusa, di cui € 300.000,00 iva inclusa riguardano le opere di completamento e finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato:

Deliberazione del Direttore Generale

QUADRO ECONOMICO			
<i>Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati “a grezzo”</i>			
<i>(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)</i>			
Scheda n. 1.4B – Acceleratore Lineare a Doppia Energia			
Descrizione			Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature		
	A.1	Fornitura Apparecchiature	
		A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia
			1.725.000,00
			TOTALE A
			1.725.000,00
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
		B.1.1	Opere - soggette a ribasso
			269.245,00
		B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
			3.482,27
			TOTALE B
			272.727,27
C.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	
			9.500,00
	C.2	Accantonamenti	
		C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche
			24.800,00
		C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)
			4.000,00
		C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)
			200,00
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	
			14.000,00
	C.4	Oneri fiscali	
		C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1)
			172.500,00
		C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)
			27.272,73
			TOTALE C
			252.272,73
IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4B” (IVA INCLUSA)			2.250.000,00

5. di prendere atto che l'importo complessivo, relativo ai due interventi di cui alle schede 1.4A e 1.4B, risulta pari ad € 4.950.000,00 10% iva inclusa, di cui € 600.000,00 iva 10% inclusa riguardano le opere di completamento e finitura dei due bunker;
6. di imputare l'importo complessivo pari a € 4.950.000,00 iva 10% inclusa sul conto economico n. 2010101100 destinato a “Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88”;
7. di incaricare il RUP di trasmettere copia del presente atto all'UOD09 - Edilizia Sanitaria afferente alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto e al progetto esecutivo delle opere di completamento e finitura dei due locali bunker, e di procedere alla richiesta di ammissione a finanziamento con i fondi di cui al DM 06.12.2017;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché ai Direttori delle UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera,
9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
10. di rendere la stessa immediatamente esecutiva.

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportato:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. prendere atto del verbale prot. 15785 del 24.05.2023 a firma dell'ing. Vittorio E. Romallo, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale è stato validato il progetto esecutivo relativo alle "opere di completamento e finitura dei due locali bunker destinati ai due acceleratori lineari" redatto dallo studio esterno di progettazione dell'ing. Lorenzo Urbano e per l'effetto di approvare il progetto esecutivo così come validato e agli atti degli uffici competenti;
2. prendere atto e riapprovare il Capitolato Speciale d'Appalto, modificato nelle parti riguardanti le opere di completamento e finitura dei due locali bunker, agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;
3. prendere atto che l'intervento relativo alla scheda 1.4A, di cui al CUP G24E23000170005, ha importo pari a € 2.700.000,00 iva inclusa, di cui € 300.000,00 iva inclusa riguardano le opere di completamento e finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati "a grezzo" (Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)		
Scheda n. 1.4A – Acceleratore Lineare a Doppia Energia		
Descrizione		Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature	
A.1	Fornitura Apparecchiature	

Deliberazione del Direttore Generale

	A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia	2.130.000,00
		TOTALE A	2.130.000,00
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
	B.1.1	Opere - soggette a ribasso	269.245,00
	B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.482,27
		TOTALE B	272.727,27
C.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	9.500,00
	C.2	Accantonamenti	
	C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche	29.200,00
	C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)	4.000,00
	C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)	300,00
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	14.000,00
	C.4	Oneri fiscali	
	C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1)	213.000,00
	C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)	27.272,73
		TOTALE C	297.272,73
IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4A” IVA INCLUSA			2.700.000,00

4. prendere atto che l'intervento relativo alla scheda 1.4B, di cui al CUP G24E23000180005, ha importo pari a € 2.250.000,00 iva inclusa, di cui € 300.000,00 iva inclusa riguardano le opere di completamento e finitura del bunker, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
<i>Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati “a grezzo”</i>			
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020)			
Scheda n. 1.4B – Acceleratore Lineare a Doppia Energia			
Descrizione			Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature		
	A.1	Fornitura Apparecchiature	
	A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia	1.725.000,00
		TOTALE A	1.725.000,00
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
	B.1.1	Opere - soggette a ribasso	269.245,00
	B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.482,27
		TOTALE B	272.727,27
C.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	9.500,00
	C.2	Accantonamenti	
	C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche	24.800,00
	C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)	4.000,00

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

	C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)	200,00
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	14.000,00
	C.4	Oneri fiscali	
	C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1)	172.500,00
	C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)	27.272,73
		TOTALE C	252.272,73
IMPORTO TOTALE PROGETTO "SCHEDA 1.4B" (IVA INCLUSA)			2.250.000,00

5. prendere atto che l'importo complessivo, relativo ai due interventi di cui alle schede 1.4A e 1.4B, risulta pari ad € 4.950.000,00 10% iva inclusa, di cui € 600.000,00 iva 10% inclusa riguardano le opere di completamento e finitura dei due bunker;
6. imputare l'importo complessivo pari a € 4.950.000,00 iva 10% inclusa sul conto economico n. 2010101100 destinato a "Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88";
7. incaricare il RUP di trasmettere copia del presente atto all'UOD09 - Edilizia Sanitaria afferente alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto e al progetto esecutivo delle opere di completamento e finitura dei due locali bunker, e di procedere alla richiesta di ammissione a finanziamento con i fondi di cui al DM 06.12.2017;
8. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché ai Direttori delle UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera,
9. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
10. rendere la stessa immediatamente esecutiva.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.20 L.67/88 III FASE E DGRC N.187 DEL 21.04.2020 –
APPROVAZIONE CAPITOLATO FORNITURA DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI E OPERE DI FINITURA
LOCALI BUNKER**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €4.950.000,00

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 2010101100 - Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.67/88 da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 08/06/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito