



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 55 del 26/01/2023

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.20 L.67/88 III FASE E DGRC N.187 DEL 21.04.2020 – FORNITURA DI N.2 ACCELERATORI LINEARI MULTIENERGIA – APPROVAZIONE CAPITOLATO

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 26/01/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.20 L.67/88 III FASE E DGRC N.187 DEL 21.04.2020 – FORNITURA DI N.2 ACCELERATORI LINEARI MULTIENERGIA – APPROVAZIONE CAPITOLATO

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con nota prot. 203245 del 24.04.2020 la Regione Campania trasmetteva la DGRC 187 del 21.04.2020, avente ad oggetto "Programma investimenti ex art.20 L. n.67/88 - Riquilificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. Delibera CIPE 32 del 21 marzo 2018. Approvazione Programma Regionale", e restava in attesa delle richieste di ammissione a finanziamento corredate dei progetti appaltabili;
- con delibera n. 565 del 09.07.2021 quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un edificio a tre piani da destinare, tra l'altro, a Bunker per radioterapia;
- il progetto esecutivo suddetto prevede la realizzazione di un Bunker con locali lasciati "a grezzo" al fine di consentire l'agevole posizionamento dei sistemi LINAC;
- con deliberazione n. 569 del 13.07.2021 quest'Azienda ha adottato una rivisitazione del Capitolato Speciale d'Appalto e delle relative schede tecniche dei due sistemi LINAC precedentemente elaborate, fermo restando l'ammontare complessivo delle somme pari ad € 4.950.000,00 iva inclusa, prevedendo anche i costi relativi alle opere edili ed impiantistiche di completamento e finitura dei locali lasciati "a grezzo" al fine di renderli perfettamente fruibili e funzionali;

Considerato che

- il Capitolato rivisitato prevede una redistribuzione delle somme assegnate relativamente ai due importi, riportati nell'allegato 1 della DGRC 187, che sono stati così ripartiti:
 - ✓ acceleratore lineare "A" importo pari ad € 2.700.000,00 iva inclusa, comprensivo di accessori e opere propedeutiche all'installazione del sistema e di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati "a grezzo";
 - ✓ acceleratore lineare "B" importo pari ad € 2.250.000,00 iva inclusa, comprensivo di accessori e opere propedeutiche all'installazione del sistema e di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati "a grezzo";
- con nota prot. n.12722/u del 21.04.2022 quest'Azienda ha trasmesso alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale la nota del RUP, ing. Vittorio E. Romallo, avente ad oggetto "interventi DGRC 187 del 21.04.2020 acquisizione di n.2 acceleratori lineari multienergia - relazione motivazionale", ai fini dell'autorizzazione alla rimodulazione;
- con il Decreto Dirigenziale n.203 del 24.05.2022 il Direttore Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania ha preso atto della richiesta di rimodulazione degli interventi, di cui alle schede n.1.4 A e n.1.4 B del Programma investimenti ai sensi dell'art.20 L.67/88 – Riquilificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia

Deliberazione del Direttore Generale

oncologica di ultima generazione – Delibera CIPE 32 del 21.3.2018, presentata dall’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta con le note prot. n. 22405 del 27.07.2021, prot. n. 35807 del 31.12.2021 e prot. 12722 del 21.04.2022;

- con il medesimo Decreto Dirigenziale la Regione Campania ha approvato e proposto al Ministero della Salute la sostituzione delle schede n. 1.4A e n. 1.4 B, di cui al Programma investimenti ai sensi dell’art.20 L.67/88 – Riqualficazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione – Delibera CIPE 32 del 21.03.2018, con le nuove schede;
- l’installazione delle apparecchiature richiede l’esecuzione, sugli immobili, di lavori edili qualificabili come ristrutturazione edilizia, per cui alla cessione delle suddette attrezzature sanitarie, cd. “*beni finiti*”, è applicabile l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, ai sensi del n.127-terdecies, Tabella A, parte terza, DPR n.633 del 26 ottobre 1972 e come riportato nella risposta 636/2021 dell’Agenzia delle Entrate;
- l’intervento principale oggetto della presente Delibera comprende la fornitura di n. 2 sistemi LINAC, completi di accessori, e opere propedeutiche all’installazione dei sistemi e di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati “a grezzo”, per un importo complessivo pari ad € 4.950.000,00 iva inclusa, il cui impegno di spesa viene contabilizzato sul conto economico n. 2010101100 destinato a “Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88”, come da quadro economico sotto riportato

QUADRO ECONOMICO			
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche			
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88)			
Scheda n. 1.4A – Acceleratore Lineare a Doppia Energia			
Descrizione			Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature		
	A.1	Fornitura Apparecchiature	
		A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia
			2.129.910,71
			TOTALE A
			2.129.910,71
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
		B.1.1	Opere - soggette a ribasso
			224.000,00
		B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
			8.960,00
			TOTALE B
			232.960,00
C.	Somme a disposizione dell’amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	
			10.000,00
	C.2	Accantonamenti	
		C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche
			42.598,21
		C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)
			4.000,00
		C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)
			500,00
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	
			43.744,00
	C.4	Oneri fiscali	
		C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1 + A.1.2)
			212.991,07
		C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)
			23.296,00
			TOTALE C
			337.129,29
IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4A” (IVA INCLUSA)			2.700.000,00

Deliberazione del Direttore Generale

QUADRO ECONOMICO			
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche			
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88)			
Scheda n. 1.4B – Acceleratore Lineare a Doppia Energia			
Descrizione			Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature		
	A.1	Fornitura Apparecchiature	
		A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia
			1.728.125,00
			TOTALE A
			1.728.125,00
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
		B.1.1	Opere - soggette a ribasso
			224.000,00
		B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
			8.960,00
			TOTALE B
			232.960,00
C.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	
			10.000,00
	C.2	Accantonamenti	
		C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche
			34.562,50
		C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)
			4.000,00
		C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)
			500,00
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	
			43.744,00
	C.4	Oneri fiscali	
		C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1 + A.1.2)
			172.812,50
		C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)
			23.296,00
			TOTALE C
			288.915,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4B” (IVA INCLUSA)			2.250.000,00

Preso atto

- della nota prot. 507704 del 17.10.2022 della Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania con cui è stato trasmesso a quest'Azienda il Decreto Dirigenziale n.380 del 14.10.2022;
- che il suddetto Decreto Dirigenziale ha preso atto del nulla osta trasmesso dal Ministero della Salute alla rimodulazione degli interventi, di cui alle schede n. 1.4 A e n. 1.4B Programma investimenti ai sensi dell'art.20 L.67/88 – Riqualficazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione – Delibera CIPE 32 del 21.03.2018, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento sull'AORN “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta;

Ritenuto

- doveroso avviare le procedure di finanziamento da inoltrare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Direzione Strategica;
- di procedere alla richiesta di ammissione a finanziamento con i fondi di cui al DM 06.12.2017;

Attestata

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

Deliberazione del Direttore Generale

PROPONE

1. di procedere ad approvare il Capitolato Speciale d'Appalto che prevede la fornitura di n.2 acceleratori lineari e i costi delle opere edili ed impiantistiche, con una redistribuzione delle somme assegnate relativamente ai due importi, riportati nel Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.380 del 14.10.2022, che dovranno essere così ripartiti:
 - ✓ acceleratore lineare “A” importo pari ad € 2.700.000,00 iva inclusa, comprensivo di accessori e opere propedeutiche all’installazione del sistema e di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati “a grezzo”;
 - ✓ acceleratore lineare “B” importo pari ad € 2.250.000,00 iva inclusa, comprensivo di accessori e opere propedeutiche all’installazione del sistema e di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati “a grezzo”;
2. di procedere ad approvare il quadro economico, sotto riportato, relativo all’intervento oggetto della presente Delibera comprendente la fornitura di n. 2 sistemi LINAC e le opere di finitura dei locali precedentemente lasciati “a grezzo”, per un importo complessivo pari ad € 4.950.000,00 iva inclusa, il cui impegno di spesa viene contabilizzato sul conto economico n. 2010101100 destinato a “Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88”

QUADRO ECONOMICO			
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche			
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88)			
Scheda n. 1.4A – Acceleratore Lineare a Doppia Energia			
Descrizione			Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature		
	A.1	Fornitura Apparecchiature	
		A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia
			2.129.910,71
			TOTALE A
			2.129.910,71
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
		B.1.1	Opere - soggette a ribasso
			224.000,00
		B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
			8.960,00
			TOTALE B
			232.960,00
C.	Somme a disposizione dell’amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	
			10.000,00
	C.2	Accantonamenti	
		C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche
			42.598,21
		C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)
			4.000,00
		C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)
			500,00
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	
			43.744,00
	C.4	Oneri fiscali	
		C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1 + A.1.2)
			212.991,07
		C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)
			23.296,00
			TOTALE C
			337.129,29
IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4A” (IVA INCLUSA)			2.700.000,00

Deliberazione del Direttore Generale

QUADRO ECONOMICO			
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche			
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88)			
Scheda n. 1.4B – Acceleratore Lineare a Doppia Energia			
Descrizione			Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature		
	A.1	Fornitura Apparecchiature	
		A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia
			TOTALE A
			1.728.125,00
			1.728.125,00
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
		B.1.1	Opere - soggette a ribasso
		B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
			TOTALE B
			232.960,00
C.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	
	C.2	Accantonamenti	
		C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche
		C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)
		C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	
	C.4	Oneri fiscali	
		C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1 + A.1.2)
		C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)
			TOTALE C
			288.915,00
			288.915,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4B” (IVA INCLUSA)			2.250.000,00

3. di incaricare la UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA di avviare le procedure per la richiesta di ammissione a finanziamento con i fondi di cui al DM 06.12.2017;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché al Direttore dell'u.o.c. G.E.F., al Direttore dell'u.o.c. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici nella sua qualità di RUP delle opere strutturali ed impiantistiche, alla Regione Campania Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale Rapporti con gli Organismi Istituzionali delle AA.SS.LL. e AA.OO. - Settore Programmazione, al fine di poter richiedere l'ammissione a finanziamento con i fondi di cui al DM 06.12.2017;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportato:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. procedere ad approvare il Capitolato Speciale d'Appalto che prevede la fornitura di n.2 acceleratori lineari e i costi delle opere edili ed impiantistiche, con una redistribuzione delle somme assegnate relativamente ai due importi, riportati nel Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.380 del 14.10.2022, che dovranno essere così ripartiti:
 - ✓ acceleratore lineare "A" importo pari ad € 2.700.000,00 iva inclusa, comprensivo di accessori e opere propedeutiche all'installazione del sistema e di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati "a grezzo";
 - ✓ acceleratore lineare "B" importo pari ad € 2.250.000,00 iva inclusa, comprensivo di accessori e opere propedeutiche all'installazione del sistema e di completamento e finitura dei locali precedentemente lasciati "a grezzo";
2. procedere ad approvare il quadro economico, sotto riportato, relativo all'intervento oggetto della presente Delibera comprendente la fornitura di n. 2 sistemi LINAC e le opere di finitura dei locali precedentemente lasciati "a grezzo", per un importo complessivo pari ad € 4.950.000,00 iva inclusa, il cui impegno di spesa viene contabilizzato sul conto economico n. 2010101100 destinato a "Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88"

Deliberazione del Direttore Generale

QUADRO ECONOMICO			
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche			
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88)			
Scheda n. 1.4A – Acceleratore Lineare a Doppia Energia			
Descrizione			Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature		
	A.1	Fornitura Apparecchiature	
		A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia
			TOTALE A
			2.129.910,71
			2.129.910,71
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
		B.1.1	Opere - soggette a ribasso
		B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
			TOTALE B
			232.960,00
C.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	
	C.2	Accantonamenti	
		C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche
		C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)
		C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	
	C.4	Oneri fiscali	
		C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1 + A.1.2)
		C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)
			TOTALE C
			337.129,29
IMPORTO TOTALE PROGETTO “SCHEDA 1.4A” (IVA INCLUSA)			2.700.000,00

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

QUADRO ECONOMICO			
Fornitura n. 2 LINAC e relative opere edili ed impiantistiche			
(Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L. 67/88)			
Scheda n. 1.4B – Acceleratore Lineare a Doppia Energia			
Descrizione			Importo €
A.	Fornitura Apparecchiature		
	A.1	Fornitura Apparecchiature	
		A.1.1	Fornitura n.1 Acceleratore Lineare a Doppia Energia
			1.728.125,00
			TOTALE A
			1.728.125,00
B.	Lavori		
	B.1	Lavori	
		B.1.1	Opere - soggette a ribasso
			224.000,00
		B.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
			8.960,00
			TOTALE B
			232.960,00
C.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	
			10.000,00
	C.2	Accantonamenti	
		C.2.1	Incentivi per funzioni tecniche
			34.562,50
		C.2.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)
			4.000,00
		C.2.3	Spese di pubblicazione (IVA inclusa)
			500,00
	C.3	Spese Tecniche/Competenze professionali (IVA inclusa)	
			43.744,00
	C.4	Oneri fiscali	
		C.4.1	Oneri fiscali IVA 10% (A.1.1 + A.1.2)
			172.812,50
		C.4.2	Oneri fiscali IVA 10% (B.1.1 + B.1.2)
			23.296,00
			TOTALE C
			288.915,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO "SCHEDA 1.4B" (IVA INCLUSA)			2.250.000,00

3. incaricare la UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA di avviare le procedure per la richiesta di ammissione a finanziamento con i fondi di cui al DM 06.12.2017;
4. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché al Direttore dell'u.o.c. G.E.F., al Direttore dell'u.o.c. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici nella sua qualità di RUP delle opere strutturali ed impiantistiche, alla Regione Campania Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale Rapporti con gli Organismi Istituzionali delle AA.SS.LL. e AA.OO. - Settore Programmazione, al fine di poter richiedere l'ammissione a finanziamento con i fondi di cui al DM 06.12.2017;
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.20 L.67/88 III FASE E DGRC N.187 DEL 21.04.2020 –
FORNITURA DI N.2 ACCELERATORI LINEARI MULTIENERGIA – APPROVAZIONE CAPITOLATO**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €4.950.000,00

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 2010101100 - Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.67/88
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 24/01/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito