



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 79 del 13/02/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO.CIG
6708498BAB.**

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO.CIG 6708498BAB.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso

- Che, con la Deliberazione n.325/2016, è stata disposta l'indizione della procedura di gara ex articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto fognario a servizio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, con valore economico stimato complessivo pari ad €. 144.141,76, oltre IVA, di cui €.128.059,70, oltre IVA, per lavori e € 16.082,06, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, con lettera invito prot.16254 del 23.08.2016, inviata a mezzo PEC, sono state invitate a presentare offerta, entro le ore 12.00 del giorno 12.09.2016, le seguenti n.5 ditte, iscritte all'Albo dei prestatori d'opera aziendali e mai invitate prima a procedure negoziate:
 - ECM Srl – Engineering, construction and maintenance – con sede in Napoli;
 - Edil Plinio Srl – con sede in Torre Annunziata (Na);
 - Ma.Tec. Srl – con sede in Cassino (Fr);
 - Paladino Costruzioni soc. Coop. – con sede in Quarto (Na);
 - Soc. Coop. S.Teresa a rl – con sede in Quarto (Na);
- che in data 15.09.2016 si è tenuta la prima seduta pubblica del Seggio di gara (allegato 1), all'esito della quale, è risultata la seguente situazione:
 - ECM Srl – Engineering, construction and maintenance – AMMESSA;
 - Edil Plinio Srl – ESCLUSA per carenza di requisiti tecnici;
 - Ma.Tec. Srl – AMMESSA CON RISERVA di integrazione documentale;
 - Paladino Costruzioni soc. Coop. – AMMESSA;
 - Soc. Coop. S.Teresa a rl – AMMESSA CON RISERVA di integrazione documentale;
- Che, con note PEC rispettivamente prot.n.17754 e n.17757 del 20.09.2016, è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio nei confronti delle ditte Ma.Tec. Srl e Coop. S.Teresa a rl (allegati 3 e 4) e, in data 27.09.2016, si è tenuta la seduta riservata (allegato 7) nel corso della quale è stata riscontrata la conformità della documentazione fatta pervenire ad integrazione da parte delle ditte Ma.Tec. Srl e Coop. S.Teresa (allegati 5 e 6);
- che in data 6.10.2016 si è tenuta la seduta pubblica (allegato 8) finalizzata all'individuazione della ditta provvisoria aggiudicataria secondo la procedura indicata nel csa;
- che, con nota prot.n.18837 del 6.10.2016, è stata inoltrata alla ditta risultata provvisoria aggiudicataria dei lavori in questione, "Ma.Tec. Srl", la richiesta di giustificazioni a seguito della riscontrata anomalia dell'offerta (allegato 9);

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

-
- che con nota del 18.10.2016 la “Ma.Tec.Srl” ha trasmesso le spiegazioni richieste (allegato 10), alla luce delle quali il RUP designato ha formulato osservazioni con nota prot. 19893I del 24/10/2016 (allegato 11);
 - che, con nota prot.n.436/2016 del 26/10/2016, acquisita al protocollo aziendale n. 20509/E del 3/11/2016, la ditta ha dato risposta alla suddetta richiesta di chiarimenti (allegato 12);
 - che con PEC del 29/12/2016 l’UOC Ingegneria Ospedaliera ha riscontrato positivamente i chiarimenti *de quibus* forniti (allegato 13);
 - che, in data anteriore, con PEC del 9/11/2016, in considerazione dell’urgenza di anticipare l’inizio dei lavori e adeguare l’impianto fognario ai fini dell’ottenimento delle previste autorizzazioni, era stata disposta la consegna anticipata delle aree oggetto di lavori, sotto riserva di legge e nelle more di perfezionamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva (allegato 14);

Considerato che

- la proposta di deliberazione avente ad oggetto la presa d’atto della gara esperita, nonché dei relativi esiti e della consegna anticipata delle aree oggetto di lavori, è stata predisposta ed inoltrata da parte del RUP p.t. agli Organi competenti per la successiva formale adozione;
- la suddetta proposta di deliberazione, sottoscritta dal subentrato Direttore UOC Provveditorato Economato, è stata nuovamente inoltrata per la formale adozione agli Organi competenti;

Preso atto

- che la proposta come sopra individuata non risulta, ad oggi, formalmente adottata né oggetto di richieste di chiarimenti né di documentazione integrativa;
- che, pertanto, a norma dell’art.33 D.Lgs.50/16 comma 1, la stessa proposta di aggiudicazione, decorso il termine di trenta giorni dal momento della ricezione della stessa da parte dell’Organo competente della stazione appaltante è da intendersi approvata;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, doversi provvedere a prendere atto dell’espletamento della procedura selettiva e del relativo esito;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di procedere a prendere atto che, per effetto di quanto disposto all’art.33 comma 1 del D.Lgs.50/16, la proposta di aggiudicazione della procedura di gara, indetta ex deliberazione n.325/16, per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’impianto fognario a servizio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, è da intendersi approvata e, per l’effetto, di procedere con la formale presa d’atto dei verbali di gara rispettivamente del 15.09.2016, 27.09.2016 e del 06.10.2016, nonché della verifica di congruità disposta dal RUP designato e, conseguentemente, dell’aggiudicazione definitiva dei lavori, come da esito della procedura, a favore della Ditta “Ma.Tec. Srl”, CF/PIVA 07308630636 con sede legale in via G.Pascoli, 110,

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

03043 Cassino (Fr), quale provvisoria aggiudicataria, per l'importo complessivo di € 108.752,46, oltre IVA, così distinto: € 92.670,40, oltre IVA, per lavori al netto del ribasso del 27,635% e € 16.082,06, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da allegata documentazione qui acclusa quale parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto, altresì, che in considerazione dell'urgenza di anticipare l'inizio dei lavori e adeguare l'impianto fognario ai fini dell'ottenimento delle previste autorizzazioni, è stata disposta la consegna anticipata delle aree oggetto di lavori, sotto riserva di legge e nelle more di perfezionamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva all'esito positivo della verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.32 co.7 D.lgs. n.50/2016;
- di imputare la spesa complessiva di € 119.627,71 iva e oneri inclusi sull'autorizzazione n.71 – conto economico 50301010102 dell'esercizio 2016 come da precedente deliberazione n.325/2016;
- di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100 del D.lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale come per legge, alle UU.OO.CC. Ingegneria Ospedaliera, Affari Generali e Legali e GEF e Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente determinazione.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dr.ssa Marisa Di Sano



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: _____ del _____

Budget Economico: 2016

Codice Conto: 50301010101

Descrizione: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

Presente Autorizzazione: €119.627,71 n° 71 SUB 15

Caserta, li 13/02/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 79 del 13/02/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO.CIG 6708498BAB.

Pubblicata dal 13/02/2017 al 23/02/2017

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Giovanni De Masi - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI