



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 339 del 11/06/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016 e smi, per l'acquisto di Cemento acrilico antibiotato per l'UOC di Ortopedia - CIG. n. Z0523C9763

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016 e smi, per l'acquisto di Cemento acrilico antibiotato per l'UOC di Ortopedia - CIG. n. Z0523C9763

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE

- quest'Azienda con la deliberazione n. 374 del 23/05/2018, tra l'altro, ha conferito mandato alla scrivente Direzione per l'espletamento di una procedura trimestrale concernente l'acquisto di materiale protesico per l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia non incluso nell'adesione disposta, ex delibere nn. 52 e 83/2018, alla gara centralizzata (*recte*: Accordo quadro So.Re.Sa. Spa. per la fornitura quinquennale di Protesi Ortopediche e Cemento), attese le motivazioni ivi espresse e qui richiamate e trascritte;
- con l'allegata nota Prot. Gen. n. 14049 del 25/05/2018 (all.1), al fine di provvedere in merito, è stata richiesta alla So.re.sa. Spa. l'autorizzazione prescritta per l'espletamento della procedura sopraindicata, in cui rientra anche l'approvvigionamento del prodotto: "Cemento a doppio antibiotico";
- il Direttore dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno, con nota Prot. Gen. n.14439 del 29/05/2018 (allegato n.2), pendente il termine per il rilascio della succitata istanza, ha chiesto l'acquisto "...in urgenza di n.5 confezioni di cemento acrilico antibiotico per chirurgia protesica ortopedica", onde assicurare " ...la continuità assistenziale dei pazienti già in prericovero";

CONSIDERATA

- l'indifferibile urgenza di provvedere, come rappresentata dal richiedente, è stato tempestivamente:
 - verificato l'inclusione del prodotto in parola nel lotto n.33 della summenzionata gara centralizzata (*recte*: lotto n.33 "Famiglie" correlato al n.27 "Cemento", come da Capitolato tecnico - art. 5 "Suddivisione in lotti" - diffuso sulla piattaforma So.re.sa. Spa.);
 - interpellato la Ditta HERAUS MEDICAL Spa., affidataria del medesimo prodotto nella succitata gara, risultata prima graduata secondo la percentuale di aggiudicazione prestabilita dalla So.re.sa., perché eseguisse - agli stessi prezzi - la seguente fornitura (mail a mezzo pec del 29/05/2018 - allegato n. 3):

QUANTITA'	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	IMPORTO unitario da listino So.re.sa.
N. 5 conf. (1x40 g)	COPAL GC - Cementi	66017790	€ 550,00

per l'importo complessivo di € 2.750,00 oltre Iva al 4% ;

PRESO ATTO

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- che in data 29/05/2018 il Direttore f.f. della U.O.C. Farmacia Ospedaliera - Dott.ssa Anna Dello Stritto, trattandosi di dispositivo necessario per garantire la continuità assistenziale dei pazienti in prericovero presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, ha emesso - nelle more dell'autorizzazione da parte della SO.RE.SA. Spa all'espletamento della procedura in autonomia - ordine n. 988 (8/2018) per la fornitura innanzi descritta (CIG. n. Z0523C9763), pari ad una spesa complessiva di € 2.860,00 Iva inclusa al 4% (allegato n.4);

ATTESTATO

che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

I - procedere ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e smi. all'acquisto di n.5 confezioni di Cemento acrilico a doppio antibiotico (COPAL GC - Cementi) presso la Ditta HERAUS MEDICAL Spa., aggiudicataria della fornitura di Cemento inclusa nell'Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa. Spa., e alle stesse quotazioni ivi prestabilite, per una spesa complessiva di € 2.860,00 Iva inclusa;

II - sanare l'ordine n. 988 (8/2018) del 29/05/2018, emesso dal Direttore f.f. U.O.C. Farmacia Ospedaliera - Dott.ssa Anna Dello Stritto, per la fornitura in questione, pari ad una spesa complessiva di € 2.860,00 Iva inclusa al 4%, sul conto economico n. 501010801;

III - imputare la summenzionata spesa complessiva pari ad € 2.860,00 Iva inclusa al 4% , sul conto economico n. 501010801;

IV - prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt.92 e 100 del D.Lgs. n.159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

V - trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, e alle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria e Farmacia Ospedaliera;

VI – dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
DR.SSA MARISA DI SANO

Allegato
m. 1

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0014049/U Data: 25/05/2018 09:12
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Al Direttore Generale
So.Re.Sa. spa
Dott. Gianluca Postiglione
ufficogare@pec.soresa.it

Oggetto: Legge regionale n.4 del 15.03.2011. Decreti Commissariali n. 58/2011 e 11/2012. Richiesta autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto avente ad oggetto "Fornitura trimestrale in urgenza di protesi ortopediche e cemento per UOC Ortopedia e Traumatologia.

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, si chiede espressa autorizzazione per l'espletamento in autonomia di procedura per l'affidamento del seguente servizio:

OGGETTO	Fornitura trimestrale in urgenza di protesi ortopediche e cemento per UOC Ortopedia e Traumatologia.
BASE D'ASTA COMPLESSIVA	importo € 109.000,00 + iva
METODO DI CALCOLO BASE D'ASTA	Prezzi di aggiudicazione Accordo quadro SO.RE.SA. (Det.112/17)
SUDDIVISIONE IN LOTTI	si
CND (ove applicabile)	
TIPOLOGIA DI GARA	Procedura negoziata senza bando
TIPOLOGIA DI ACQUISTO	Acquisto diretto
DURATA CONTRATTO (in mesi)	3
OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI (ove previsto)	no
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Vedasi allegato 1
ACQUISTO INSERITO IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE	Sì, ma il fabbisogno programmato è risultato insufficiente rispetto alle effettive esigenze aziendali (vedasi all.1)

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
dott.ssa Marisa Di Sano

In accordanza

Il Direttore Sanitario
dott.ssa Antonietta Siciliano

Il Direttore Amministrativo
dott. Gaetano Gubitosa

Il Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Al Direttore Generale della So.re.sa. Spa
ufficiogare@pec.soresa.it

Allegato n.1

Oggetto: Nota illustrativa

In riferimento all'adesione aziendale concernente la fornitura in oggetto, la cui insufficienza quantitativa rispetto ai fabbisogni comunicati a codesta Società all'epoca dell'indizione della gara centralizzata Vi è stata segnalata il 09 marzo scorso (nota Prot. Gen. n. 6379), e facendo seguito all'applicazione della soluzione indicataci tramite mail Prot. SRA n.11269 del successivo 13 marzo (*Quinto d'obbligo RD n. 2240/1923 e, ove ne ricorressero le condizioni normativamente prescritte, Varianti...*), possibile solo per il lotto n.3 (Endoprotesi d'anca non cementata), si forniscono le seguenti informazioni:

- il Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, Dr. Gaetano Bruno, attesa l'intervenuta evoluzione delle attività chirurgiche ortopediche, e ciò "....sia in termini quantitativi che qualitativi" - già nel mese di febbraio - ha quantificato il reale fabbisogno aziendale, notificato Vi con la succitata nota (Prot. Gen. n. 6379/2018);
- lo stesso, nel ribadire con varie comunicazioni, tutte depositate agli atti, l'aumento del numero degli impianti effettuati in loco, ha evidenziato le criticità in cui versa la Sala Operatoria afferente a detta U.O.C., con conseguente pregiudizio per la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza;
- nello scorso mese di aprile, anche in occasione di incontri tenutisi ai fini definizione dell'insorta problematica con le Strutture coinvolte, quali il Provveditorato e la Farmacia Ospedaliera, il precitato Direttore ha confermato la necessità di disporre di impianti protesici non inclusi nell'adesione, paventando la sospensione delle attività; di tanto stata informata la Direzione Strategica.

Premesso tutto quanto innanzi, allo stato - dovendosi scongiurare il protrarsi delle difficoltà segnalate, pena il blocco delle attività operatorie ed il mancato soddisfacimento dei bisogni di salute della nostra utenza - occorre rivolgersi alle Ditte aggiudicatrici della

gara centralizzata (Determinazione n.112/2017), chiedendo loro di fornire per un periodo di tre mesi - agli stessi patti e condizioni ivi contemplati - i prodotti ortopedici di interesse, risultati necessari ed indispensabili allo svolgimento delle attività chirurgiche. A tal fine dovrà considerarsi la quota di aggiudicazione spettante agli affidatari dei lotti di nostro attuale interesse, come individuati da detto Direttore per fronteggiare l'emergenza crescente.

La procedura a farsi e, cioè, lo strumento tecnico - giuridico utilizzabile ai sensi di legge, è quindi rinvenibile in una procedura negoziata (art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n.50/2015 e smi.), che consentirà all'Azienda di affrontare l'imprevedibile emergenza verificatasi, e ciò per il tempo strettamente necessario all'avvio di una gara autonomia. A seguito di un'ulteriore ricognizione delle nostre esigenze, è stata infatti confermata ".....l'insufficienza del fabbisogno inviato (alla So.re.sa) nell'anno 2014 ...dal punto di vista quali - quantitativo" (nota Prot. Gen. n.10621/2018 - agli atti), con conseguente necessità di dover procedere - previa acquisizione della prescritta autorizzazione di codesta Società - all'indizione di un'autonoma procedura pluriennale ad evidenza pubblica.


Si rimette, in allegato, l'elenco riepilogativo del fabbisogno trimestrale (allegato n.2), validato dal Dr. Bruno, unitamente alla richiesta della relativa autorizzazione a procedere.

Con l'occasione, preme rilevare che nell'elenco in parola è stato incluso un nuovo prodotto (Cemento a doppio antibiotico - lotto n.34), indicato dal medesimo Dr. Bruno, perché indispensabile per l'espletamento dell'attività chirurgica.

Sarà nostra cura rimetterVi gli atti consequenziali adottati da quest'Azienda.

Restasi in attesa di pronto riscontro.

IL DIRETTORE UOC
PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Dott.ssa Marisa Di Sano



FABBISOGNO TRIMESTRALE ORTOPEDIA - allegato n.2

LOTTO	DENOMINAZIONE	DITTA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	prezzo totale
5	Protesi d'anca Primaria non cementata	Device & Tech	11	1.675,10	18.426,10 €
5	Protesi d'anca Primaria non cementata	Sanimedical	1	1.809,50	1.809,50 €
5	Protesi d'anca Primaria non cementata	Smith and Nephew	1	2.078,00	2.078,00 €
					22.313,60 €
5 bis	Protesi d'anca doppia mobilità riempimento metafisario	Smith and Nephew	2	1.748,00	3.496,00 €
5 ter	Protesi d'anca doppia mobilità ad ancoraggio diafisario	Device & Tech	19	1.631,00	30.989,00 €
5 ter	Protesi d'anca doppia mobilità ad ancoraggio diafisario	Smith and Nephew	7	1.668,00	11.676,00 €
5 ter	Protesi d'anca doppia mobilità ad ancoraggio diafisario	Johnson & Johnson	3	1.982,33	5.946,99 €
5 ter	Protesi d'anca doppia mobilità ad ancoraggio diafisario	Sanimedical	1	1.687,00	1.687,00 €
10	Protesi d'anca da revisione modulare non cementata	biores	3	2.994,75	8.984,25 €
10	Protesi d'anca da revisione modulare non cementata	zimmer	1	3.487,50	3.487,50 €
16	Endoprotesi di spalla	biores	1	962,50	962,50 €
17	Protesi di spalla	Biores	1	1.705,00	1.705,00 €
18	Protesi di spalla inversa	Exatech	3	2.471,78	7.415,34 €
18	Protesi di spalla inversa	Johnson & Johnson	1	5.406,25	5.406,25 €
20	Protesi di capitello radiale	Sanimedical	3	1.725,00	5.175,00 €
30	Sostituti osso sintetico	Alfamed	5	275,00	1.375,00 €
34	cemento doppio strato antibiotico	Ditte da individuare 10	30	50,00	1.500,00 €
					108.631,93 €

ad



29/05/2018 13.14-20180014439*

Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

allegato n. 2

UOC ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA
Direttore Dr. Gaetano Bruno

Al Direttore Sanitario Aziendale
Dott. ssa Antonietta Siciliano

Al Direttore della Farmacia Ospedaliera
Dott.ssa Anna Dello Stritto

Al Direttore UOC Provveditorato - Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano
LL. SS.

Oggetto: Fornitura di cemento acrilico antibiotato per chirurgia protesica ortopedica.

Stante l'imminente necessità di procedere ad interventi di sostituzione articolare, si chiede la fornitura urgente di n.5 confezioni di cemento acrilico antibiotato per chirurgia protesica ortopedica.

Tanto per garantire la continuità assistenziale dei pazienti già in prericovero.
Restasi in attesa di riscontro.

Caserta, 29/05/2018

UOC ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA
IL DIRETTORE
Dott. Gaetano Bruno

31-5-18
Dott. Capobianco
M.P.

Q/Megeto
M.3

Provveditorato AORN Caserta

Da: "FARMACIA AORN CASERTA" <farmacia@ospedalecasertapec.it>
Data: giovedì 31 maggio 2018 11:57
A: "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: adesione accordo quadro SORESA .pdf
Oggetto: adesione accordo quadro SORESA

Alla C.A. dott.ssa Capobianco
Si trasmette per gli adempimenti di competenza.

01-05-18
Dott. Capobianco
g/v

Oggetto **adesione accordo quadro SORESA**
Mittente Belletti, Stefania <stefania.belletti@heraeus.com>
Destinatario accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it
<accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>
Cc Ravetta, Leda <leda.ravetta@heraeus.com>, Venditti,
Angelo <angelo.venditti@heraeus.com>
Data 31.5.2018 11:30
Priorità Molto alta



- B2- ELENCO PRODOTTI OFFERTI.xlsx (~22 KB)
- listino SORESA.pdf (~228 KB)
- ordine.pdf (~59 KB)

Buongiorno D.ssa Caiola,

Trasmetto anche a lei quanto ho già inviato, tramite PEC, all'attenzione del provveditorato (provveditorato@ospedalecasertapec.it) comunicandole inoltre che purtroppo sia il Sig. Filippo di Lorenzo (tel 0823-232531) che il Sig. Carlo Mazarella (tel. 0823-232458) non rispondono al telefono.

Le ricordo che purtroppo, in assenza di correzione del vostro ordine nr. 8-2018-988 del 29/05/2018 (che allego), la scrivente impresa si troverà impossibilitata a procedere con l'evasione in quanto, come già comunicato verbalmente l'ordine riporta una descrizione articolo ed un prezzo non corretto ed è inoltre privo di codice articolo.

Di seguito quanto comunicato al Provveditorato:

siamo con la presente a segnalarvi che ci è pervenuto un ordine nr. 8-2018-988 del 29/05/2018 riportante il prezzo e la descrizione articolo non corretti.

Per potervi aiutare nella gestione corretta dell'anagrafica relativa alla gara in oggetto riportata e per la correzione dell'ordine attuale vi riporto di seguito i codici, descrizione articolo e prezzi:

LOTTO 27

CEMENTO NON ANTIBIOTATO - PALACOS R 1X40 - COD. ARTICOLO 66017778 - PREZZO € 24,96
SISTEMA DI MISCELAZIONE (se richiesto) - PALAMIX 1X80 - COD. ARTICOLO 66036743 - PREZZO € 24

LOTTO 33 - soggetto a scontistica del 55%

Vedere elenco allegato che riporta:

il lotto di appartenenza
codici articoli
descrizione prodotti
codici CND e di REP.

Vi alleghiamo inoltre il listino prezzi per potervi permettere il calcolo del prezzo finale a voi riservato

Rimaniamo in attesa di ricevere il vostro ordine corretto e riportante il codice articolo, descrizione articolo e prezzo unitario per permetterci l'evasione dello stesso.

Per qualsiasi informazione sono a vostra disposizione, oltre che a questo indirizzo mail anche ai seguenti recapiti:

tel. 02 5393422
diretto. 02 95759292
mail stefania.belletti@heraeus.com "

Cordiali saluti

Stefania Belletti

Heraeus Medical
Back Office Italia

Heraeus S.p.A.
Via dei Chiosi 11
20873 Cavenago Brianza (MB)

Telefono: +39 02 53 93 - 422
Telefono: +39 02 95 75 92 92
Fax: +39 02 95 75 92 43

E-mail: stefania.belletti@heraeus.com
Internet <http://www.heraeus-medical.com>
<http://www.heraeus-palacademy.com>


ORARI APERTURA:

Lunedì-Giovedì: 8.30-13.00 / 14.00-17.30

Venerdì: 9.00-13.00 / 14.00-16.00

	PALACOS® COPAL® PALAMIX® HERAFILL®	Interested? Find out more about our entire Heraeus Product Portfolio. Please click here
---	---	---

This e-mail is intended for the exclusive use of the individual or entity named above and may constitute information that is privileged or confidential or otherwise protected from disclosure. Dissemination, distribution, forwarding or copying of this e-mail by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by telephone or e-mail and completely delete or destroy any and all electronic or other copies of the original message.



Procedura Ristretta per la fornitura di PROTESI ORTOPEDICHE E CEMENTO
 occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Campania
 ALLEGATO B/2 AL CAPITOLO - ELENCO PRODOTTI OFFERTI LOTTO N 27 E 33

LOTTO	RIGA	DESCRIZIONE	COD DITTA	COD CND	N REPERTORIO	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
27	1	PALACOS R 1X40	66017778	P099001	70459	CEMENTI
33	1	PALACOS R 2X40	66017777	P099001	73484	CEMENTI
33	1	PALACOS R+G 1X40	66017771	P099001	65333	CEMENTI
33	1	PALACOS R+G 1X60	66017772	P099001	65347	CEMENTI
33	1	PALACOS R+G 2X10	66017776	P099001	52589	CEMENTI
33	1	PALACOS R+G 2X20	66017775	P099001	65332	CEMENTI
33	1	PALACOS R+G 2X40	66017747	P099001	65345	CEMENTI
33	1	PALACOS LV 1X40	66017788	P099001	66460	CEMENTI
33	1	PALACOS LV+G 1X20	66037894	P099001	65730	CEMENTI
33	1	PALACOS LV+G 1X40	66017787	P099001	65769	CEMENTI
33	1	PALAMED 1X40	66017786	P099001	66378	CEMENTI
33	1	PALAMED 2X40	66017784	P099001	66412	CEMENTI
33	1	PALAMED G 1X20	66017783	P099001	65365	CEMENTI
33	1	PALAMED G 1X40	66017780	P099001	66327	CEMENTI
33	1	PALAMED G 2X20	66017782	P099001	66322	CEMENTI
33	1	PALAMED G 2X40	66017779	P099001	66334	CEMENTI
33	1	Osteopal® V - Cemento osseo per Vertebroplastica	66017789	P099001	73506	CEMENTI
33	1	COPAL GC	66017790	P099001	52290	CEMENTI
33	1	COPAL GV	66038973	P099001	605947	CEMENTI

33	1	PALACOS R+G PRO 55	66044273	P099001	621499	CEMENTI
33	1	PALACOS R+G PRO 75	66044274	P099001	621538	CEMENTI
27	2	PALAMIX 1X80	66036743	P099002	75465	SISTEMA DI MISCELAZIONE
33	1	PALAMIX 1X40	66036742	P099002	75372	SISTEMA DI MISCELAZIONE
33	1	PALAMIX 1X120	66036744	P099002	75467	SISTEMA DI MISCELAZIONE
33	1	PALAMIX DUO 2X40	66036745	P099002	75500	SISTEMA DI MISCELAZIONE
33	1	PALAMIX DUO 2X80	66036746	P099002	75537	SISTEMA DI MISCELAZIONE
33	1	CIOTOLA PER MISCELAZIONE PALABOWL	66032153	V9099	101688	SISTEMA DI MISCELAZIONE
33	1	COPAL KNEE MOULD Taglia S - Stampi per spaziatori di ginocchio temporanei (Small)	66058094	P099002	1352891	SPAZIATORI PER GINOCCHIO
33	1	COPAL KNEE MOULD Taglia M - Stampi per spaziatori di ginocchio temporanei (Medium)	66058095	P099002	1352904	SPAZIATORI PER GINOCCHIO
33	1	COPAL KNEE MOULD Taglia L - Stampi per spaziatori di ginocchio temporanei (Large)	66058096	P099002	1352907	SPAZIATORI PER GINOCCHIO
33	1	Herafill® beads G 1x20 sostituto osseo riassorbibile in granuli sterili con aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato (contiene 20 granuli che corrispondono a 5 ml di volume di riempimento ad umido)	66039634	P900401	296855	SOSTITUTI OSSEI
33	1	Herafill® beads G 1x40 sostituto osseo riassorbibile in granuli sterili con aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato (contiene 40 granuli che corrispondono a 10 ml di volume di riempimento ad umido)	66039635	P900401	296863	SOSTITUTI OSSEI

Codice	Linea Prodotto	CEMENTI	Dos./Qtà	Listino SORESA
66017790	COPAL® G+C	Cemento osseo con doppio antibiotico: Gentamicina e Clindamicina	1x40 g	€ 550
66038973	COPAL® G+V	Cemento osseo con doppio antibiotico: Gentamicina e Vancomicina	1x40 g	€ 1.250
66017788	Palacos® LV	Cemento osseo a bassa viscosità	1x40 g	€ 104
66017787	Palacos® LV +G	Cemento osseo a bassa viscosità con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	1x40 g	€ 260
66037894	Palacos® LV +G	Cemento osseo a bassa viscosità con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	1x20 g	€ 200
66017777	Palacos® R	Cemento osseo a viscosità standard	2x40 g	€ 208
66017778	Palacos® R	Cemento osseo a viscosità standard	1x40 g	€ 104
66017771	Palacos® R +G	Cemento osseo a viscosità standard con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	1x40 g	€ 260
66017772	Palacos® R +G	Cemento osseo a viscosità standard con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	1x60 g	€ 300
66017775	Palacos® R +G	Cemento osseo a viscosità standard con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	2x20 g	€ 300
66017776	Palacos® R +G	Cemento osseo a viscosità standard con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	2x10 g	€ 200
66017747	Palacos® R +G	Cemento osseo a viscosità standard con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	2x40 g	€ 450
66044273	Palacos® R +G pro	Sistema chiuso di cementazione con cemento osseo a viscosità standard con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	1 x 55 g	€ 700
66044274	Palacos® R +G pro	Sistema chiuso di cementazione con cemento osseo a viscosità standard con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	1 x 75 g	€ 950
66017784	Palamed®	Cemento osseo a media viscosità	2x40 g	€ 208
66017786	Palamed®	Cemento osseo a media viscosità	1x40 g	€ 104
66017779	Palamed® G	Cemento osseo a media viscosità con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	2x40 g	€ 450
66017780	Palamed® G	Cemento osseo a media viscosità con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	1x40 g	€ 260
66017782	Palamed® G	Cemento osseo a media viscosità con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	2x20 g	€ 300
66017783	Palamed® G	Cemento osseo a media viscosità con l'aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato	1x20 g	€ 200
66038972	COPAL® Spacem	Cemento sintetico per la creazione di Spaziatori a base di PMMA con Carbonato di Calcio	2x40 g	€ 700
66017789	Osteopal® V	Cemento osseo per Vertebroplastica	1x20 g	€ 450

Codice	Linea Prodotto	Descrizione sistemi di miscelazione	Dos./Qtà	Listino SORESA
66036742	Palamix	PALAMIX® UNO Sistema chiuso con vuoto 1 Cartuccia da 40 gr	1	€ 100
66036743	Palamix	PALAMIX® UNO Sistema chiuso con vuoto 1 Cartuccia da 80 gr	1	€ 100
66036744	Palamix	PALAMIX® UNO Sistema chiuso con vuoto 1 Cartuccia da 120 gr	1	€ 100
66036747	Palamix	PALAMIX® Ugello diametro 7 mm	1	€ 40
66032153	Misc. Manuale	Ciotolina e Spatola sterili per miscelazione manuale	1	€ 15
66054436	Palacos® R +G pro	Ugello medio	1	€ 40
66057202	Palacos® R +G pro	Ugello piccolo con pressurizzatore per ginocchio	1	€ 40

Codice	Linea Prodotto	Altri prodotti	Dos./Qtà	Listino SORESA
66039634	Herafil®	Herafil® beads G 1x20 sostituto osseo riassorbibile in granuli sterili con aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato (contiene 20 granuli che corrispondono a 5 ml di volume di riempimento ad umido)	1	€ 1.500
66039635	Herafil®	Herafil® beads G 1x40 sostituto osseo riassorbibile in granuli sterili con aggiunta di antibiotico Gentamicina Solfato (contiene 40 granuli che corrispondono a 10 ml di volume di riempimento ad umido)	1	€ 2.000
66058094	Stampi per spaziatori	Stampi per spaziatori di ginocchio temporanei (Small)	1	€ 1.400
66058095	Stampi per spaziatori	Stampi per spaziatori di ginocchio temporanei (Medium)	1	€ 1.400
66058096	Stampi per spaziatori	Stampi per spaziatori di ginocchio temporanei (Large)	1	€ 1.400
66022828	PALAVAGE	Hip & Knee Kit Anca e ginocchio con aspirazione	1	€ 140
66022830	PALAVAGE	Hip & Knee Kit Anca e ginocchio senza aspirazione	1	€ 130

Allegato n. n.

Da "farmacia PEC" <farmacia@ospedalecasertapec.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 4 giugno 2018 - 15:08

ORDINE 8-2018-988

C.A. Dott.ssa Capobianco

Si trasmette per gli adempimenti di competenza

Allegato(i)

ORDINE 8-2018-988.pdf (841 Kb)

Mw

ORDINE

ORDINE

NUMERO : 8 - 2018 - 988
DEL : 29/05/2018
DATA CONSEGNA :
UTENTE : GABRIELLA CAIOLA
TELEFONO :

FORNITORE

Spett.le
(14199) HERAEUS SPA
VIA EMILIO CALDARA, 24
20100 MILANO, MI
Telefono : 025393422
FAX : 0295759243

Budget di Spesa : UFFAUT-2018-10/1

Conto : 501010801 - DISPOS. MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI
(MATERIALI PROTESICI)

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA
73185		PZ	5,00	550,00	0,00	2 750,00	4,00
COPAL G+C CEM OSSEO 1X40G							
C/ditta : 66017790							

Contratto : TR - Trattativa

2018 - 666

CIG: Z0523C9763 - FORNITURA IN URGENZA DI
CEMENTO ACRILICO ANTIBIOTATO PER
CHIRURGIA PROTESICA ORTOPEDICA C/O
DITTA HERAEUS

Cdc: A080604 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SALA OPERATORIA Q.tà 5.00

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
14	4.00	2 750,00	110,00

TOTALE IMPONIBILE
2 750,00

TOTALE IVA
110,00

TOTALE ORDINE
2 860,00

Magazzino Ricevente

M01 - MAGAZZINO FARMACIA

Via Tescione

CASERTA, 81100

TEL: (+39)0823232530, FAX: 0823304401

IN CASO DI DIFFORMITÀ RISCONTRATE SUL PREZZO UNITARIO INDICATO NEL PRESENTE ORDINE,
CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PUNTO ORDINANTE PRIMA DELL'EVASIONE DELL'ORDINE STESSO.

La consegna deve essere effettuata unicamente nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 08:30 alle 13:30 salvo urgenze concordate.

L'importo sarà liquidato a 90 gg. Presentazione fattura. Per i pagamenti oltre i 90 gg. Saranno eventualmente riconosciuti interessi pari al tasso euroribor. Nel documento di trasporto è fatto obbligo indicare il numero ordine.

Qualora vi siano variazioni di prezzo dovrà essere data immediata comunicazione al seguente fax 0823/232512 ed attendere conferma prima dell'evasione dell'ordine. Diversamente non sarà possibile procedere alla liquidazione della relativa fattura.

E' fatto obbligo indicare nel documento di trasporto il nostro codice prodotto indicato nel presente ordine.

L'ordine che potrà essere inviato anche a mezzo fax dovrà essere evaso entro 10 giorni dalla data di ricezione.

Direttore ff UOC Farmacia

Dott.ssa Anna Dello Stritto

Anna Dello Stritto

Anna Dello Stritto

Anna Dello Stritto

Anna Dello Stritto

Pagina 1 di 1

4/6/18. Pearl



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	501010801		
Descrizione:	DISPOS. MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI (MATERIALI PROTESICI)		
Presente Autorizzazione:	€2.860,00	n° 10	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 08/06/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 339 del 11/06/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: Procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016 e smi, per l'acquisto di Cemento
acrilico antibiotato per l'UOC di Ortopedia - CIG. n. Z0523C9763**

In pubblicazione dal 11/06/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta