



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 156 del 24/02/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: fornitura per UOC Ortopedia e Traumatologia (lotti nn. 5 e 5ter ex Accordo Quadro So.Re.Sa) - Ricognizione ed effetti consequenziali.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 24/02/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: fornitura per UOC Ortopedia e Traumatologia (lotti nn. 5 e 5ter ex Accordo Quadro So.Re.Sa) - Ricognizione ed effetti consequenziali.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO

- che quest'Azienda con delibere del D.G. n.52 e n.89 dell'anno 2018 (pubblicate sul sito istituzionale dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta) ha aderito - nei limiti del quantitativo comunicato alla So.re.sa Spa. all'atto della raccolta dei fabbisogni da essa promossa - all'Accordo Quadro stipulato da detta Società (Determina n.112/2017, agli atti) per la fornitura quinquennale di Protesi ortopediche e Cemento, destinati all'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia;
- la stessa Azienda con successiva delibera n.1024/2018 (agli atti) ha proceduto - previa autorizzazione della precitata Società So.re.sa. (nota Prot. SRA 0025151/2018) - ad integrare tra l'altro la summenzionata adesione per la parte riferita ai lotti nn. 5 (Protesi d'anca primaria non cementata) e 5 ter (Protesi d'anca doppia mobilità a riempimento metafisario) - nei limiti della residua disponibilità, allora risultante sull'Accordo Quadro (prospetto riepilogativo So.re.sa. - allegato n. 1);

RILEVATO CHE

- in data 01/02/2021 il Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno, con nota indirizzata anche alla scrivente (Allegato 2), nel relazionare in merito all'intervento chirurgico effettuato con l'impiego di un impianto di protesi d'anca della Ditta SMITH & NEPHEW, ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni:

- il dispositivo è stato impiantato nei confronti di un paziente, affetto da *"allergia al nichel"*;
- *"l'unico impianto utilizzabile al momento a disposizione"* del reparto risulta essere quello della *"SMITH & NEPHEW non cementato"*;
- il fabbisogno aziendale relativo a detto impianto risulta *"al momento azzerato"*;

- con nota Prot. n. 3480/i del 19/02/2020 il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, ha poi rimesso a questa UOC la scheda di consumo, cosiddetto giustificativo (Allegato 3), indicando i prodotti utilizzati con i relativi codici:

- 1) POLARCUP TI-PLASMA COTILE 49 REF. 75100409;
- 2) POLARSTEM STELO STANDARD NON CEMENTATO M REF. 75100465;
- 3) POLARCUP INSERTO PE 49/28 REF. 75017221;
- 4) TESTA FEM BIOLOX DELTA 28 MM A ZDIS REF. 75007451;

- la scrivente Direzione, avvalendosi del supporto del Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia, ha esaminato la suindicata scheda risultando l'imputabilità del prodotto identificato con il numero 4) al lotto 5;

Determinazione Dirigenziale

DATO ATTO CHE

- quest'Azienda, con delibera n. 1024/208, nell'integrare l'adesione aziendale all'Accordo Quadro, tra l'altro si è approvvigionata per il Lotto n.5, la cui percentuale di aggiudicazione spettante alla Ditta Smith & Nephew è pari a n.15 impianti;
- ad oggi detto quantitativo come comunicatoci per le vie brevi dalla UOC Farmacia ospedaliera si è esaurito;
- ad oggi è in fase di aggiudicazione la procedura autonoma, espletata previa autorizzazione della SO.RE.SA. sulla piattaforma SIAPS, comprensiva tra l'altro del lotto n. 5ter;

VISTI

- l'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi.;
- l'allegato sub 1 alla determina So.re.sa. n.112/2017, concernente la stipula dell'Accordo Quadro per la fornitura di Protesi Ortopediche e Cemento, pubblicata - sulla piattaforma allestita dalla So.re.sa.;
- l'offerta economica della Ditta Smith & Nephew, riferita all'Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa. per la fornitura pluriennale di "Protesi Ortopediche e Cemento" e pubblicata sulla summenzionata piattaforma, qui richiamata e trascritta;
- il prospetto riepilogativo predisposto dalla UOC Provveditorato – Economato, allegato alla delibera del D.G. n.1024/2018;

CONSIDERATO, attese le motivazioni innanzi esplicitate, qui espressamente richiamate e trascritte, che occorre procedere come segue:

- riconoscere l'imputabilità della fornitura in questione (lotti nn. 5 e 5 ter) alla Ditta Smith & Nephew, aggiudicataria dell'Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa. per la fornitura pluriennale di "Protesi Ortopediche e Cemento", come di seguito dettagliata:

Determinazione Dirigenziale

LOTTO	DESCRIZIONE E PRODOTTO	CODICE PRODOTTO (uno della famiglia)	PREZZO LISTINO UNITARI O del dispositivo indicato (IVA esclusa)	PREZZO SCONTATO UNITARIO
5	Testa Femorale Ceramica BIOLOX Delta	75007451	€ 1.050,00	€ 210,00
5-ter	POLARCUP Cotile Ti-HA con flange non Cementato	75100409	€ 1.700,00	€ 374,00
5-ter	SL Stelo Standard non Cementato	75100465	€ 2.800,00	€ 1.120,00
5-ter	POLARCUP Inserto Polietilene	75017221	€ 350,00	€ 77,00

- dare atto che la spesa complessiva per tali forniture, determinata sulla base delle offerte economiche presentate dalle succitate Ditte in sede di gara So.re.sa. ed al netto dello sconto praticato, ammonta ad € 1.781, 00 Iva esclusa al 4%;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata allegata alla presente e agli atti giacente;
ATTESTATO CHE la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, qui richiamati e trascritti, di:

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

I – DI RICONOSCERE l'imputabilità delle forniture in questione alla Ditta Smith & Nephew Srl. per i lotti nn. 5 e 5ter, di cui risulta tra l'altro aggiudicataria in sede dell'Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa. per la fornitura pluriennale di "Protesi Ortopediche e Cemento", secondo la configurazione descritta dettagliatamente nel prospetto riepilogativo;

II – DI DARE ATTO che la spesa complessiva per tali forniture, sulla base della offerta economica presentata dalla succitata Ditta in sede centralizzata ed al netto dello sconto, ammonta a complessivi € 1.781, 00 oltre Iva al 4%;

III- DI DARE MANDATO all'U.O.C. Provveditorato - Economato di provvedere all'inserimento nel sistema contabile aziendale delle quotazioni economiche correlate alle forniture di che trattasi, sì da consentire alla Farmacia Ospedaliera la disponibilità dei dati necessari al compimento dei successivi atti di competenza;

IV - DI IMPUTARE la spesa complessiva scontata, pari ad € 1.852,24 Iva inclusa al 4%, al conto economico n. 5010108010 del bilancio 2021;

V - DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, oltreché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Farmacia Ospedaliera, Ortopedia e Traumatologia;

VI - DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
IL DIRETTORE
DOTT. SSA Antonietta Costantini

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Letto	Descrizione Prodotto	Fornitore	Posizione	Prezzo	adesione	Integrazione totti gli aderenti nota prot. n. 0006379/U del 09.03.2018 (prot. SRA-0010981- 2018 del 09.03.2018)	Integrazione totti non aderenti nota prot. n. 0006379/U del 09.03.2018 (prot. SRA-0010981- 2018 del 09.03.2018)	disponibilità Integrazione nota SRA-0025151-2018 del 27.11.2018	Regola di gara: quota	Ripartizione cifre nota prot. n. 0006379/U del 09.03.2018 (prot. SRA- 0010981-2018 del 09.03.2018)	quantitativi autorizzati (i+M)	annotazioni
1	Endoprotesi D'anca Cementata	STRYKER ITALIA Srl DEVCE & TECH SRL ZIMMER Srl SMITH & NEPHEW Srl B.BRAUN MILANO SPA	1 2 3 4 5	1.007,42 € 1.075,90 € 940,50 € 994,74 € 925,75 €	10	10			40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	-	-	
2	Endoprotesi D'anca Non Cementata	STRYKER ITALIA Srl DEVCE & TECH SRL SMITH & NEPHEW Srl INMUG BIO SRL	1 2 3 4	1.390,00 € 1.071,00 € 1.715,17 € 1.765,00 €	300				40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	-	-	
3	Endoprotesi D'anca Non Cementata Modulare	SANIMEDICAL SRL ZIMMER Srl DAM SRL LIMACORPORATE SPA	1 2 3 4	1.939,00 € 1.867,50 € 2.062,50 € 1.990,25 €	40	40			40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	-	-	
4	Protesi D'anca Primaria Cementata	GRUPPO BIONPIANTI Srl DEVCE & TECH SRL LIMACORPORATE SPA STRYKER ITALIA Srl B.BRAUN MILANO SPA	1 2 3 4 5 6	603,00 € 671,98 € 711,90 € 651,43 € 882,50 € 672,45 €		50	50		40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	50%	20% 15% 0% 15%	Incremento 0,5 Incremento 0,5 0,5 sul terzo aggiudicatario
5	Protesi D'anca Primaria Non Cementata	DEVCE & TECH SRL B.BRAUN MILANO SPA SANIMEDICAL SRL JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA BIORES ITALIA Srl INNOVED Srl SMITH & NEPHEW Srl	1 2 3 4 5 6 7	1.698,37 € 1.846,00 € 1.851,80 € 2.622,60 € 1.868,64 € 1.980,22 € 2.078,00 €		150	150		40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	65% 5% 15% 0% 0% 5% 10%	97 8 22 0 0 8 15	0,5 sul secondo aggiudicatario Incremento 0,5 0,5 sul terzo aggiudicatario Incremento 0,5
5 BIS	Protesi D'anca Doppia Mobilità Riempimento Metallico	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA INNOVED Srl BIORES ITALIA Srl DEVCE & TECH SRL DAM SRL	1 2 3 4 5 6	1.748,00 € 1.962,53 € 2.253,41 € 1.870,50 € 3.255,00 € 2.115,40 €		60	3		40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	65% 10% 10% 0% 5%	2 1 0 0 0	
5 TER	Protesi D'anca Doppia Mobilità Ad Accorciamento Difilario	DEVCE & TECH SRL SMITH & NEPHEW Srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA GRUPPO BIONPIANTI Srl SANIMEDICAL SRL BIORES ITALIA Srl	1 2 3 4 5 6	1.631,00 € 1.668,00 € 1.920,29 € 1.681,35 € 1.687,00 € 1.778,50 €		450	6		40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	60% 25% 10% 0% 5% 0%	4 1 1 0 0 0	
6	Protesi D'anca Primaria Non Cementata Sieto Corto	SMITH & NEPHEW Srl B.BRAUN MILANO SPA INNOVED Srl ZIMMER Srl SANIMEDICAL SRL LINK ITALIA SPA	1 2 3 4 5 6	2.158,00 € 1.989,90 € 2.380,00 € 2.587,50 € 2.271,50 € 2.598,03 €	40	15			40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	-	-	
7	Protesi D'anca Primaria Non Cementata Modulare	SANIMEDICAL SRL LIMACORPORATE SPA ZIMMER Srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA SAMO ITALIA Srl	1 2 3 4 5	2.373,09 € 3.142,10 € 2.401,55 € 2.997,46 € 2.563,69 €	150	100			40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	-	-	
8	Protesi D'anca Primaria Ibrida 1	B.BRAUN MILANO SPA ZIMMER Srl DEVCE & TECH SRL GRUPPO BIONPIANTI Srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA LIMACORPORATE SPA	1 2 3 4 5 6	1.269,45 € 1.255,50 € 1.369,20 € 1.479,49 € 1.848,15 € 1.670,26 €		50	0		40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	-	-	
9	Protesi D'anca Primaria Ibrida 2	DEVCE & TECH SRL SMITH & NEPHEW Srl DAM SRL ZIMMER Srl	1 2 3 4	1.232,00 € 1.668,00 € 2.116,40 € 2.047,50 €		50	50		40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	45% 25% 20% 10%	23 12 10 5	Incremento 0,5 0,5 sul primo aggiudicatario
10	Protesi D'anca Da Revisione Modulare Non Cementata	BIORES ITALIA Srl ZIMMER Srl LIMACORPORATE SPA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA SMITH & NEPHEW Srl	1 2 3 4 5	3.040,25 € 3.487,50 € 4.630,31 € 3.773,80 € 3.884,00 €		50	50		40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	40% 25% 20% 15% 15%	20 13 10 0 7	Incremento 0,5 Incremento 0,5 0,5 sul secondo aggiudicatario
11	Sistema Da Revisione Femorale E Aceabdiculare	STRYKER ITALIA Srl LIMACORPORATE SPA ZIMMER Srl BIORES ITALIA Srl	1 2 3 4	1.373,78 € 2.866,59 € 2.655,00 € 2.450,50 €	25	25			40,00% 25,00% 20,00% 15,00%	-	-	

ALL M. J

27	Sostituto	ORTHOFLEX Srl	3	27,55 €	max	20,00%
		ORTHOFLEX Srl	4	50,54 €	max	15,00%
28	Spallatori	ORTHOFLEX Srl	1	1.270,75 €	almeno	70,00%
		DEVICE & TECH Srl	2	1.275,00 €	max	30,00%
29	Sostituto Sensinertico Cartilagineo	DEVICE & TECH Srl	1	1.295,00 €	almeno	70,00%
		FIN CERAMICA FAENZA SPA	2	1.900,00 €	max	30,00%
30	Sostituto Osso Sintetico 1	ALFAMED Srl	1	275,00 €	termine di adesione scaduto	100,00%
32	Fattori Di Crescita	TECSUD Srl	1	1.608,00 €	60 termine di adesione scaduto	100,00%

In riferimento alla nota prot. SRA-0025151-2018 del 27.11.2018, al fine del rilascio del Nulla osta definitivo, si richiede di trasmettere il relativo Provvedimento di Adesione in aderenza alle quote di fornitura previste per ciascun lotto



U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DIRETTORE: DOTT. GAETANO BRUNO

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Handwritten signature and the number 2.

AL DIRETTORE SANITARIO
AL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO
AL DIRETTORE UOC FARMACIA

OGGETTO: IMPIANTO PROTESI ANCA LOTTO 5 TER. MOTIVAZIONI

In data 31.1.2020 e' stata da noi operata la pz G.I. cc 2021001521 affetta da frattura mediale collo femore. Per il trattamento della stessa era necessaria una protesi d'anca a doppia mobilità. La paziente ha riferito allergia al Nichel, che è presente in tutti gli impianti attualmente in uso da noi. L'unico impianto utilizzabile al momento a nostra disposizione e quindi impiantato è quello della Smith & Nephew non cementato (lotto 5 ter, si allega scheda consumo con relative etichette) il cui fabbisogno è però al momento azzerato (siamo in attesa del completamento della nuova gara protesica). Per l'urgenza e per le condizioni della paziente è stato necessario prendere questa decisione e si rendono partecipi le SV per gli adempimenti necessari. Si rimane a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento.

Cordialmente.

CASERTA, 01 febbraio 2021

DOTT. GAETANO BRUNO
DIRETTORE UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Handwritten signature of Dott. Gaetano Bruno
A.O. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Dott. Gaetano Bruno
CE 004475

Handwritten date: 02/02/2021

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

3357

3355

11/2/21

11/2/21

RIAP OK

All 3



Azienda Ospedaliera di Caserta

San'Anna e San Sebastiano

di riferimento nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano - 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

P.T.A. 5x

Scheda Consumo

Lotto di gara

5 TER

☒ Protesico ☐ Osteosintesi

Nome G Cognome L (solo iniziali del paziente)

c.c. 2021001521

Diagnosi FRATTURA COLLO FEMORE 5x

Data ricovero 21/12/21 Data intervento 21/12/21 Ditta STN

Operatore ANTONIO ERICO

☒ FB080501 (D.O.) ☐ FB080502 (D.H/D.S.)

Spazio etichetta

Descrizione

Quantità

POLARCUP™
Shell Ti-Plasma
Stainless Steel M30NW/cp Ti
REF 75 100 409
LOT B2006290
EXP 2027-03-18

☒ non-cemented

CE 0123

smith&nephew

SIZE
49

STERILE R

IRRADIATION STERILIZED

NO REUSE NO SHARP

POLARCUP™
PE Insert
UHMWPE

REF 11 000 529

LOT B2007088

EXP 2027-03-25

S&N 75017221

☒ non-cemented

CE 0123

SIZE
49/28

STERILE R

IRRADIATION STERILIZED

NO REUSE NO SHARP

(01) 07611996036450 (17) 270325 (10) B2007088

(11) 200326

MADE IN Switzerland

Smith & Nephew Orthopaedics AG, Obereuhofstrasse 10d, 8340 Bär, Switzerland

POLARSTEM™
Stem Standard with Ti/HA
Ti6Al4V
REF 75 100 465
LOT B2015137
EXP 2027-08-31

☒ non-cemented

CE 0123

smith&nephew

CONE 12/14

SIZE
2

STERILE R

IRRADIATION STERILIZED

NO REUSE NO SHARP

CERAMIC
Ceramic Ball Head Delta
BIOLOX® delta (Al2O3, ZrO2)

REF 66 018

LOT B1818347

EXP 2025-10-15

S&N 75007451

CE 0123

smith&nephew

CONE 12/14

SIZE
28 S

STERILE R

IRRADIATION STERILIZED

NO REUSE NO SHARP

(01) 07611996085105 (17) 251015 (10) B1818347

(11) 181017

MADE IN Germany

Smith & Nephew Orthopaedics AG, Obereuhofstrasse 10d, 8340 Bär, Switzerland

Firma dell'operato



UOC Farmacia

A tutte le UU.OO.CC

Oggetto: Gara ortopedia AQ SORESA 5 TER ditta SMITH

In riferimento a quanto indicato in oggetto si invia giustificativo e relazione del direttore UOC Ortopedia relativa all'impianto effettuato in data 31/01/2021 al fine di consentire gli adempimenti consequenziali.



Inoltre si riporta codifica relativa ai prodotti utilizzati in urgenza.

467600	POLARCUP TI-PLASMA COTILE 49	75100409
425274	POLARSTEM STELO STANDARD NON CEMENTATO M	75100465
497768	POLARCUP INSERTO PE 49/28	75017221
497807	TESTA FEM BIOLOX DELTA 28MM S ZDIS	75007451

03/02/2021

IL DIRETTORE UOC Farmacia

Dott.ssa A. Dello Stritto





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

fornitura per UOC Ortopedia e Traumatologia (lotti nn. 5 e 5ter ex Accordo Quadro So.Re.Sa) - Ricognizione ed effetti consequenziali.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.852,24

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 23/02/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri