



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 188 del 28/02/2025

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: determina n. 139 del 08/02/2025 – rettifica parziale

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 28/02/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: determina n. 139 del 08/02/2025 – rettifica parziale

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Premesso che

con determina n. 139 del 08/02/2025 è stato affidato alla società Poli Ingegneria srl con sede legale in Frattamaggiore (NA), via Mazzini n. 92, cod. fiscale/p.iva: 08446021217, il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i “lavori di realizzazione dell’edificio G”;

Rilevato che

da un controllo effettuato su tutta la documentazione di gara è emerso che per mero errore materiale l’importo offerto dalla società Poli Ingegneria srl è di € 79.151,12, oltre iva e cassa previdenziale, in luogo di € 58.743,12, oltre iva e cassa previdenziale, come indicato nella determina di cui in oggetto;

Ritenuto

necessario dover rettificare l’importo di aggiudicazione in quanto, tra l’altro, trattasi d’intervento finanziato con fondi ex art. 20 L. 67/88 – IV fase e, pertanto, dover rettificare in parte qua la suddetta determinazione per la sola parte dell’importo di cui sopra;

Accertato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto di rettificare in parte qua la determinazione n. 139 del 08/02/2025 e precisamente:

1. nel determinato al punto 2) **prendere atto** che l’importo, al netto del ribasso offerto del 42,6%, risulta di € 79.151,12 oltre cassa previdenziale ed iva, in luogo di € 58.743,12;
2. nel determinato al punto 3) **prendere atto** che la spesa complessiva risulta di € 100.427,45, importo comprensivo di iva e cassa previdenziale, in luogo di € 74.533,27;
3. **TRASMETTERE** copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico – Finanziaria ed alla UOC ingegneria ospedaliera;

IL RUP

Arch. Valerio Scozzafava

IL DIRETTORE U.O.C.

INGEGNERIA OSPEDALIERA

Arch. Antonio Rocchi

Determinazione Dirigenziale