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MANAGEMENT & INGEGNERIA

S.p.A.

Premessa tecnico - economica

L’opera oggetto della seguente valutazione economica riguarda un complesso ospedaliero di entita
rilevante sia a livello volumetrico che funzionale/organizzativo e pertanto la sua complessita
realizzativa e la sua articolata composizione progettuale, ne ha suggerito una suddivisione del lavoro
complessivo in un due lotti e precisamente un lotto 1 (Opere A - opere principali) ed un lotto 2 (Opere
B - opere complementari).

L’'importo totale dei lavori, preventivato e riportato in calce al presente documento, viene desunto da
prezziari di riferimento ufficiali e nello specifico dal prezziario principalmente utilizzato dall’operatore
quale il Prezziario Regione Campania LL.PP.2020.

In mancanza di riferimenti nel citato documento, sono stati utilizzati in alternativa i prezzi derivanti da:
- Prezzario Regionale delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna 2018;

- Indagini di mercato effettuate dall’operatore in fase di elaborazione e con riferimento a
preventivi/prezziari DEI/Camera di commercio di Caserta.

Relativamente alle analisi prezzi, per i costi elementari si e fatto riferimento a spese generali e utile
d’impresa rispettivamente con percentuali pari al 15% e al 10%.

Alla luce di diversi fattori, I'operatore sottolinea che in comune accordo con la stazione appaltante
possibile applicare una riduzione su tali prezzi unitari a seguito di diverse considerazioni che qui di
seguito vengono esplicitate:

- i prezzi dei diversi prezziari si riferiscono ad interventi di entita mediamente piu contenute rispetto
quella oggetto del presente intervento;

- sono presenti importanti forniture di apparecchiature impiantistiche che possono essere oggetto di
rivalutazioni economiche affinate dagli uffici acquisti delle imprese; il tutto generando
inevitabilmente una rilevante economia generalizzata;

- considerando le importanti dimensioni dell’'opera, la mole di lavoro da eseguire e la ripetitivita delle
lavorazioni e sicuramente possibile applicare uno sconto che deriva da economie di scala non
comprese e non considerate nei prezziari ufficiali;

- la specifica industrializzazione e ripetitivita delle lavorazioni del complesso da edificare, permette
inoltre una riduzione intrinseca dei costi.

Per tali ragioni, € stata applicata una scontistica generale del 8% sui prezzi elementari che ha
conseguentemente portato I'importo totale delle opere edili:

LOTTO1 da €4.562.24597 a €4.192.422,33
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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Opere edili nuovo ospedale Caserta

LOTTO A

COMMITTENTE:

Data, 26/01/2021

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/303
E.08.080.010
.e.CAM

2/304
E.08.080.010
2CAM

3/307
E.19.030.010
.a.CAM

4/309
E.18.050.010
.a

5/310
E.18.050.010
b

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.1 PIANO INTERRATO
1.1.1.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE

Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm -
REI 180

GB.ELPS.200

SOMMANO mq

Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm -
REI 180

GB.ELPS.300

SOMMANO mq

Parziale 1.1.1.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.1 PIANO INTERRATO
1.1.1.7 PAVIMENTI

Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR
secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con
collegamento in tondo liscio ¢/o quadro ritorto, completo di telai, guide,
zanche e bullonerie.

PLGR.5 (Peso 25 kg/mq)

SOMMANO kg

Parziale 1.1.1.7 PAVIMENTI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.1 PIANO INTERRATO
1.1.1.11 INIFISSI INTERNI

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a
caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm,
pressopiegato su 3 lati, con rinf ... nte in acciaio in doppia lamiera da 15/10
zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 ¢ 2,4 W/m?K. Ad un
battente

V_sel 93

SOMMANO mq

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a
caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm,
pressopiegato su 3 lati, con rinf ... nte in acciaio in doppia lamiera da 15/10
zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 ¢ 2,4 W/m?K. A due
battenti

V_sel 94

SOMMANO mq

73,17

2,00

8,00

0,900

1,200

25,000

1,800

1,800

10,35

10,35

44,21

4421

1'829,25

1'829,25

3,24

3,24

17,28

17,28

49,94 516,88

67,37 2'978,43

3'495,31

5,35 9'786,49

9'786,49

208,92 676,90

199,60 3'449,09

A RIPORTARE

17°407,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°407,79
Parziale 1.1.1.11 INIFISSI INTERNI euro 4°125,99
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO
6/1 CONTROPARETE AUTOPORTANTE - DOPPIA LASTRA - SP.75 REI
NP.OE.007b |120
Fornitura e posa in opera di contropareti divisorie in lastre di di gesso
rivestito EI 120, atta a garantire una resistenz ... a dello spessore di 60 mm
con una densita indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su un
lato della parete
CG.ELCP.075 2,81
SOMMANO m? 2,81 28,93 81,29
7/2 CONTROPARETE AUTOPORTANTE - DOPPIA LASTRA - SP.125 REI
NP.OE.007¢ |120
Fornitura e posa in opera di contropareti divisorie in lastre di di gesso
rivestito EI 120, atta a garantire una resiste ... a dello spessore di 80 mm con
una densita indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su un lato
della parete
CG.ELCP.125 16,54
SOMMANO m? 16,54 30,59 505,96
8/3 PLACCAGGIO PARETI CON LASTRA IN GESSO REI - spessore 12,5
NP.OE.008a |mm
Fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito, con spessore 12,5 mm
applicate a piano omogeneo attraverso legante.
CG.ELLD.025 *(par.ug.=23,59*2) 47,18 47,18
CG.ELLD.025.A1 *(par.ug.=222,37*2) 444,74 444,74
CG.ELLS.012 45,48
TUNNEL
CG.ELLD.025.A1 *(par.ug.=5,22*2) 10,44 10,44
SOMMANO m? 547,84 11,70 6'409,73
9/4 PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA
NP.OE.005 |LASTRA PER FACCIA - SP.150 - E1 120
Fomitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di di gesso rivestito EI
120, atta a g ... spessore di 80 mm con una densita indicativa di 40 kg/m3.
Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
CG.ELPS.150 284,23
CG.ELPS.150.Al.a 216,30
CG.EILPS.150.IDRO.a 142,10
CG.EIL.PS.150.IDRO.b 18,99
SOMMANO m2 661,62 41,08 27°179,35
10/5 CONTROPARETE AUTOPORTANTE - DOPPIA LASTRA - SP.75
NP.OE.007 |Fornitura e posa in opera di contropareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofi ... a dello spessore di 60
mm con una densita indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su
un lato della parete
CONTROPARETI DA 5.5 cm
CG.STD.CP.055.IDRO 4,99
CONTROPARETI DA 7.5 cm
CG.STD.CP.075 211,04
CG.STD.CP.075.A1 56,81
CG.STD.CP.075.IDRO 6,67
CONTROPARETI DA 8 cm
CG.STD.CP.80 102,83
CG.STD.CP.80.A1 197,66
A RIPORTARE 580,00 51°584,12

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 580,00 51°584,12
CG.STD.CP.80.IDRO 30,72
SOMMANO m? 610,72 27,70 167916,94
11/6 CONTROPARETE AUTOPORTANTE - DOPPIA LASTRA - SP.125
NP.OE.007a |Fornitura e posa in opera di contropareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autof ... a dello spessore di 80
mm con una densita indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su
un lato della parete
CONTROPARETI DA 10 cm
CG.STD.CP.100 29,96
CG.STD.CP.100.A1 1,42
CG.STD.CP.100.IDRO 17,43
CONTROPARETI DA 12.5 cm
CG.STD.CP.125 285,05
CG.STD.CP.125.A1 27,07
TUNNEL - CONTROPARETE DA 10
CG.STD.CP.100.A1 95,73
SOMMANO m? 456,66 29,35 13°402,97
12/7 PLACCAGGIO PARETI CON LASTRA IN GESSO - spessore 12,5 mm
NP.OE.008 |Fomitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito, con spessore 12,5 mm
applicate a piano omogeneo attraverso legante.
CG.STD.LD.025 *(par.ug.=16,48*2) 32,96 32,96
CG.STD.LD.025.A1 *(par.ug.=153,13*2) 306,26 306,26
CG.STD.LD.025.IDRO *(par.ug.=5,04*2) 10,08 10,08
CG.STD.LS.012 386,91
CG.STD.LS.012.A1 418,62
CG.STD.LS.012.IDRO 230,00
SOMMANO m? 1'384,83 7,57 107483,16
13/8 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate
E.22.010.010 |mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in
.b.CAM lamiera di acciaio zincato ... ura dei giunti, la sigillatura, il materiale di
fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
CG.STD.PS.125.A1. 132,97
CG.STD.PS.125.A1.b 36,67
CG.STD.PS.125.IDRO.a. 12,84
CG.STD.PS.125.IDRO.b 30,85
CG.STD.PS.125.IDROA1 117,14
SOMMANO mq 330,47 35,37 11°688,72
14/9 PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA
NP.OE.001 |LASTRA PER FACCIA - SP 150 mm
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12 mm fissat ... spessore di 80 mm con una densita indicativa di
40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
CG.STD.PS.150 314,61
CG.STD.PS.150.Al.a 487,22
CG.STD.PS.150.A1.b 56,20
CG.STD.PS.150.IDRO.a 136,52
CG.STD.PS.150.IDRO.b 277,40
CG.STD.PS.150.IDROA1 263,40
SOMMANO m2 1'535,35 38,69 59°402,69
15/10 SOVRAPPREZZO PER LASTRE "CLASSE REAZIONE AL FUOCO
NP.OE.009 |(Al)"
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre con classe di reazione al fuoco (Al) spessore 12.5 mm
CG.ELLD.025.A1 222,37
CG.ELPS.150.Al.a 216,30
A RIPORTARE 438,67 163°478,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 438,67 163°478,60
CG.STD.CP.075.A1 56,81
CG.STD.CP.080.A1 197,66
CG.STD.CP.100.A1 1,42
CG.STD.CP.125.A1 27,07
CG.STD.LD.025.A1 145,13
CG.STD.LS.125.A1 418,62
CG.STD.PS.125.A1 132,97
CG.STD.PS.125.IDROA1 117,14
CG.STD.PS.150.Al.a 487,22
CG.STD.PS.150.IDROA1 263,40
TUNNEL
CG.ELLD.025.A1 5,22
CG.STD.CP.100.A1 95,73
SOMMANO m2 2'387,06 7,36 17°568,76
16/ 11 SOVRAPPREZZO PER 2 LASTRE "CLASSE REAZIONE AL FUOCO
NP.OE.009a |(Al)"
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre con classe di reazione al fuoco (Al) spessore 12.5 mm
CG.STD.PS.125.A1.b 30,85
CG.STD.PS.150.A1.b 277,40
SOMMANO m2 308,25 14,72 4'537,44
17/12 SOVRAPPREZZO PER LASTRA IN CARTONGESSO PER AMBIENTI
NP.OE.010 |UMIDI
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre per ambienti umidi (lastra verde) spessore 12.5 mm
CG.EIL.PS.150.IDRO.a 142,10
CG.STD.CP.055.IDRO 4,99
CG.STD.CP.075.IDRO 6,67
CG.STD.CP.080.IDRO 30,72
CG.STD.CP.100.IDRO 17,43
CG.STD.CP.125.IDRO 104,17
CG.STD.LS.125.IDRO 5,04
CG.STD.LS.125.IDRO 230,00
CG.STD.PS.125.1DRO.a 12,84
CG.STD.PS.125.IDROA1 117,14
CG.STD.PS.150.IDRO.a 136,52
CG.STD.PS.150.IDROA1 263,40
SOMMANO m2 1'071,02 1,84 1'970,68
18/13 SOVRAPPREZZO PER 2 LASTRE IN CARTONGESSO PER AMBIENTI
NP.OE.010a |UMIDI
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre per ambienti umidi (lastra verde) spessore 12.5 mm
CG.EILPS.150.IDRO.b 18,99
CG.STD.PS.125.IDRO.b 30,85
CG.STD.PS.150.IDRO.b 277,40
SOMMANO m2 327,24 3,68 1204,24
Parziale 1.1.2.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO euro 171°351,93
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE
19/ 14 VERDE VERTICALE
NP.OE.060 |Fornitura e posa in opera di verde verticale per esterni. Il sistema modulare
per la realizzazione di giardini verticali csi comopone di pannelli standard
A RIPORTARE 188°759,72

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1887759,72
misural ... tempo contro la corrosione dell’acqua e cedimenti.
PIANTE PRONTO EFFETTO
SISTEMA D’IRRIGAZIONE su ogni pannello
VR.GEN.PA.200 384,68
SOMMANO m2 384,68 138,00 537085,84
20/ 15 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura o tramezzatura
E.08.045.010 |di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con
.c.CAM malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm
PROXMETRIE - CLS.EL.PS.125 370,10
SOMMANO mq 370,10 28,35 10°492,34
21/16 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura o tramezzatura
E.08.045.010 |di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con
.e.CAM malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 20 cm
PROXIMETRIE PARETI PERIMETRALI - AUT.ELPS.200 242,32
SOMMANO mq 242,32 35,26 8'544,20
22/17 Murature armate in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa Muratura
E.08.050.020 |armata in zone anche ad elevata sismicita con blocchi in calcestruzzo di
.a.CAM argilla espansa, aventi una massa vo ... rticali, la formazione di riseghe,
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore
30 cm
PROXIMETRIE - CLS.EL.PS.275 48,57
SOMMANO mq 48,57 56,69 27753,43
23/18 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione
E.03.010.030 |garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
.d.CAM aggregati di 32 mm, in conformita ... asseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza
C35/45
CLS.ELPS.275 48,57
SOMMANO mc 48,57 136,32 6'621,06
24/19 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 |tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a.CAM sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
CLS.ELPS.275 (100 Kg/mc) *(par.ug.=48,57*100) 4857,00 4'857,00
SOMMANO kg 4'857,00 1,38 6702,66
25/20 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette
E.03.030.010 |o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
b armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione.
CLS.ELPS.275 (20% in piu per sfridi) *(lung.=12,24*2) 1,20 24,48 3,000 88,13
SOMMANO mq 88,13 28,41 2'503,77
26/21 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.b.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm -
REI 180
GB.ELPS.100 52,02
SOMMANO mq 52,02 29,72 1'546,03
27/22 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
A RIPORTARE 281°009,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 281°009,05
E.08.080.010 |[Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.d.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 15 cm -
REI 180
GB.ELPS.150 21,84
SOMMANO mq 21,84 40,94 894,13
28/23 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.e.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm -
REI 180
GB.EL.PS.200 37,99
SOMMANO mq 37,99 49,94 1'897,22
29 /24 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 [Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.2.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm -
REI 180
GB.EL.PS.250 27,12
GB.ELPS.300 293,57
GB.EL.PS.320 12,79
SOMMANO mq 333,48 67,37 22°466,55
30/25 Fornitura e posa in opera di parete in muratura non portante in blocchi di
B.04.039.03 |calcestruzzo cellulare autoclavato, con marcatura CE Categoria I conforme
alla norma UNI EN 774-4, densit ... esine sintetiche, di categoria M5.
Blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato, dimensioni 25x62,5 cm,
spessore cm 36.
GB.ELPS.360 24,60
SOMMANO mq 24,60 70,26 1'728,40
31/26 Murature monostrato di  tamponamento Muratura monostrato  di
E.08.020.025 |tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con
.c.CAM blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti,
riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre.
Spessore 25 cm
PO.STD.PS.200 795,83
TUNNEL
PO.STD.PS.200 86,34
SOMMANO mq 882,17 51,79 45'687,58
Parziale 1.1.2.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro 164°923,21
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.3 RIVESTIMENTI INTERNI
32/27 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti
E.15.020.045 |in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm,
.a.CAM prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli
a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm
RIV.CER.20 526,52
SOMMANO mq 526,52 33,15 17°454,14
33/28 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
E.15.040.010 |Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta,
A RIPORTARE 371°137,07

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

371°'137,07

.g.CAM

34/29
NP.OE.011

35/30
NP.OE.012

36/31
E.15.020.045
.d.CAM

37/37
NP.OE.015

dello spessore 2 cm, con facc ... tagli, gli sfridi, I'eventuale formazione dei
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano
RIV.TRV.025

SOMMANO mq

RIVESTIMENTO IN LAMIERA STIRATA

Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera stirata piegata e saldata a
profili di irrigidimento in alluminio.

Materiale: Alluminio garantito ... TC-LS29.

Finitura: Anodizzazione ‘MT-Silver’ NICKEL FREE CL20 eseguita dopo
tutte le lavorazioni, sul pannello ultimato.

GR.STD.LS.015.LAMELLE

SOMMANO m2

PARETI MODULARI DIVISORIE MELAMINICHE PER SERVIZI
IGIENICI/SPOGLIATOI TIPO NiUU F DELLA RIVO

Fornitura e posa in opera di parete modulare divisoria per servizi igienici o
spogliato ... compensati gli oneri per il trasporto, la movimentazione
all'interno del cantiere, il tiro in alto e il calo in basso.

HPL.STD.PS.025

SOMMANO m2

Parziale 1.1.2.3 RIVESTIMENTI INTERNI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI

Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti
in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm,
prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli
a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm
RIV.CP.120.GRES

INTORNO ALLE FINESTRE

Av bl 60x220 +un *(lung.=2,20+2,20+0,6+0,6)
Av bl 80x220 +un *(lung.=2,20+2,20+0,8+0,8)
Av_bl_120x220_+un *(lung.=2,20+2,20+1,2+1,2)

TUNNEL
RIV.CP.120.GRES

SOMMANO mq

FACCIATA CONTINUA CON PROFILI METALLICI TT 50 +
VETROCAMERA passo 115

Fornitura e posa in opera di Facciata Continua in alluminio composti come di
seguito:

Struttura:

La struttura ... atore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VE.STD.PS.120.STD

SOMMANO m2

Parziale 1.1.2.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.5 CONTROSOFFITTI

9,00
20,00
23,00

5,60
6,00
6,80

0,320
0,320
0,320

129,84

129,84

207,46

207,46

58,15

58,15

927,23

16,13
38,40
50,05
104,42

17136,23

109,75

109,75

100,69 13°073,59

87,77 187208,76

312,80 18°189,32

66'925,81

47,44 537902,75

478,40 52'504,40

106°407,15

A RIPORTARE

527°015,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 527°015,89
38/186 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno,
E.16.020.010 |costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese
£ nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non
inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
TINTEGGIATURA DI COLORE SCURO 62,69
SOMMANO mq 62,69 1,31 82,12
39/187 Controsoffitto in lastre prefabbricate Veletta di raccordo tra controsoffitto e
E.17.010.020 |pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle
1.CAM viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12,5 mm
VELETTE 36,08 36,08
SOMMANO m 36,08 33,42 1205,79
40/ 188 Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 12,5 mm Controsoffitto realizzato con
NP.OE.O055 |pannelli di cartongesso di classe Al (ex classe 0) , montati su struttura
metallica, comprensiva di t ... golabile, inclusi profili intermedi e perimetrali.
Posa in opera invlusa. Spessore 12,5 mm Pannellicartongesso classe Al
CS.CG.ALFC 247,28
TUNNEL
CS.CG.ALFC 30,13
SOMMANO mq 277,41 36,25 10°056,11
41/189 CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI - PANNELLI 60 x 60 cm.
NP.OE.016 |CLASSE Al +IDRO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibra minerale tipo
AMF Topiq Efficent Pro, ave ... i posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
CS.CG.A1.Q60 611,28
CS.CG.IDR.Q60 226,57
TUNNEL
CS.CG.A1.Q60 106,20
SOMMANO m2 944,05 36,71 34'656,08
42/190 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
E.17.010.020 |prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso
.e.CAM grado di assorbimento d'acqua, fi ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di
fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
CS.CG.IDR.FC 131,14
SOMMANO mq 131,14 31,36 4'112,55
43/191 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
E.17.010.020 |prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura
.a.CAM portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di
fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
CS.CG.ST.FC 195,71
SOMMANO mq 195,71 30,12 5894,79
44 /192 CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI - PANNELLI 60 x 60 cm. -
NP.OE.017 |STANDARD
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibra minerale tipo
AMF Thermatex Schlicht, avente di ... i posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
CS.CG.ST.Q60 393,56
SOMMANO m2 393,56 34,18 13°451,88
45/335 SOVRAPREZO PER PENDINATURA ANTISISMICA
A RIPORTARE 596°475,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 596'475,21
NP.OE.046 |CONTROSOFFITTI
Sovraprezzo per pendinatura antisismica controsoffitti
TOTALE DEI CONTROSOFFITTI 1'868,23
TOTALE DEI CONTROSOFFITTI - TUNNEL 136,33
SOMMANO m2 2'004,56 11,96 23'974,54
Parziale 1.1.2.5 CONTROSOFFITTI euro 93'433,86
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.6 INTONACI E TINTEGGIATURE
46 /32 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura
E.21.020.055 |traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed
.2.CAM anticondensa, idonea anche negli int ... o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante.
TINTEGGIATURA COLORE SCURO 62,69
SOMMANO mq 62,69 10,39 651,35
47/33 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di
E.16.030.010 |40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
.a.CAM spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte gia
predisposti. Intonaco pronto premiscelato
RIV.INT.015 85,29
RIV.INT.020 29,72
SOMMANO mq 115,01 17,15 1'972,42
48 /193 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.a.CAM perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte.
A base di resine viniliche
CONTROSOFFITTI
CS.CG.ST.FC 220,90
CS.CG.IDR.FC 104,09
CS.CG.ALFC 330,25
SOMMANO mq 655,24 5,90 3'865,92
49/209 Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici
E.21.030.010 |pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia
.a.CAM d'arancia o gocciolato fine a quals ... ine sintetiche e successiva stesura del
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di
rilievo
TINTEGGIATURA PLASTICA PARETI INTERNE
PI.LIN.300a (Ambulatori/Degenze) 659,01 2,100 1383,92
PLLIN.300b (Corridoi) 669,97 2,100 1'406,94
PI.LIN.300c (Depositi) 304,82 2,100 640,12
SOMMANO mq 3°430,98 8,55 29°334,88
50/210 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.a.CAM perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte.
A base di resine viniliche
TINTEGGIATURA PARETI INTERNE
PL.GRES.300 *(H/peso=2,4-2,1) 245,57 0,300 73,67
PI.LIN.300a (Ambulatori/Degenze) *(H/peso=3-2,1) 659,01 0,900 593,11
PLLIN.300b (Corridoi) *(H/peso=2,7-2,1) 669,97 0,600 401,98
PI.LIN.300c (Depositi) 304,82 0,900 274,34
PLTRA.300 *(H/peso=2,7-2,1) 153,76 0,600 92,26
SOMMANO mq 1'435,36 5,90 8'468,62
A RIPORTARE 664°742,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 664°742,94
Parziale 1.1.2.6 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 44293,19
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.7 PAVIMENTI
S51/111 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,
E.14.010.020 |stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista
.a.CAM levigata e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm
PE.SGL.30 3,32
SOMMANO mq 3,32 142,76 473,96
52/112 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres
E.13.030.020 |fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di
.d.CAM malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale.
Dimensioni 30x30 c¢m, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo
PL.GRES.300 202,68
SOMMANO mq 202,68 50,89 10°314,39
53/113 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con
E.13.070.010 |superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato
.c.CAM direttamente al piano di posa li ... porosita della superficie, compreso, altresi,
tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm
PLLIN.60 5,03
PLLIN.300a (Ambulatori/Degenze) 677,83
PLLIN.300b (Corridoi) 680,02
PI.LIN.300c (Depositi) 139,46
TUNNEL
PI.LIN.300b (aumento 3%) 144,76
SOMMANO mq 1'647,10 42,45 69919,40
54/114 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm Pavimento in
E.13.020.050 |lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm,
.p.CAM posto in opera con idoneo ¢ ... le formazione dei giunti di dilatazione,
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano
PLTRA.300 247,58
SOMMANO mq 247,58 112,10 27°753,72
55/115 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 c¢m, di prima
E.15.080.050 |scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti
.a.CAM con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Tinta unita
PL.GRES.300 330,61 330,61
SOMMANO m 330,61 11,56 3'821,85
56/116 Sguscia per raccordi pavimentazioni Sguscia in linoleum tra pavimentazione
E.15.080.090 |e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pve triangolare
d 2,5x2,5 da posare in aderenza ... lo sguscio, compreso incollaggio, taglio, e
pezzi speciali, con saldatura a pavimento ¢ al rivestimento. Spessore 2,5 mm
PLLIN.300a 644,73 644,73
PLLIN.300b 606,72 606,72
PLLIN.300c 297,53 297,53
SOMMANO m 17548,98 16,10 24°938,58
57/117 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con
A RIPORTARE 801'964,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 801°964,84
E.15.080.020 |le superfici a vista lucidate ¢ le coste smussate, posto in opera con malta
.a.CAM cementizia dosata a 4 q.li di ... ggellatura dei giunti con malta di cemento, i
tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm
PLTRA.300 131,34 131,34
SOMMANO m 131,34 13,76 1'807,24
Parziale 1.1.2.7 PAVIMENTI euro 139°029,14
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.8 MASSETTI E SOTTOFONDI
58/118 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per
E.07.010.030 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
.a.CAM gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
PL.GRES.300 (aumento 3%) 202,68 1,03 208,76
PLLIN.300a (aumento 3%) 677,83 1,03 698,16
PLLIN.300b (aumento 3%) 680,02 1,03 700,42
PI.LIN.300c (aumento 3%) 193,46 1,03 199,26
PLTRA.300 (aumento 3%) 247,58 1,03 255,01
TUNNEL
PLLIN.300b (aumento 3%) 144,76 1,03 149,10
SOMMANO mq 2°210,71 13,33 29°468,76
59/119 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per
E.07.010.030 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
.b.CAM gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
PI.GRES.300 (aumento 3%) 202,68 1,03 1,000 208,76
PLLIN.300a (aumento 3%) 677,83 1,03 1,500 1'047,25
PLLIN.300b (aumento 3%) 680,02 1,03 1,500 1'050,63
PLLIN.300c (aumento 3%) 193,46 1,03 1,500 298,90
PLTRA.300 (aumento 3%) 247,58 1,03 1,500 382,51
TUNNEL
PI.LIN.300b (aumento 3%) 144,76 1,03 1,500 223,65
SOMMANO mq 3211,70 2,73 8767,94
60/120 Zincorete per posa di massi di sottofondo Fornitura e posa in opera di
E.07.040.010 |zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm
.a 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a
cm 10, piegature, legature e tagli.
PL.GRES.300 (aumento 3%) 202,68 1,03 208,76
PLLIN.300a (aumento 3%) 677,83 1,03 698,16
PLLIN.300b (aumento 3%) 680,02 1,03 700,42
PI.LIN.300c (aumento 3%) 193,46 1,03 199,26
PLTRA.300 (aumento 3%) 247,58 1,03 255,01
TUNNEL
PLLIN.300b (aumento 3%) 144,76 1,03 149,10
SOMMANO mq 2210,71 1,45 3205,53
61/121 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO tipo
NP.OE.020 |[FOAMCEM
Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo cellulare leggero tipo
Foamcem con densita a secco Kg 400/m' ot ... tende la posa, la mandopera e
qualisiasi altra lavorazione necessaria a dare un lavro compiuto e finito a
regola d'arte.
PL.GRES.300 (aumento 3%) 202,68 1,03 0,135 28,18
PLLIN.300a (aumento 3%) 677,83 1,03 0,140 97,74
A RIPORTARE 125,92 8457214,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 125,92 8457214,31
PLLIN.300b (aumento 3%) 680,00 1,03 0,140 98,06
PLLIN.300c (aumento 3%) 193,46 1,03 0,140 27,90
PLTRA.300 (aumento 3%) 247,58 1,03 0,120 30,60
PLLIN.60 5,03 1,03 0,100 0,52
TUNNEL
PLLIN.300b (aumento 3%) 144,76 1,03 0,140 20,87
SOMMANO m3 303,87 92,55 28°123,17
Parziale 1.1.2.8 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 69°565,40
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.9 ISOLAMENTI
62/36 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso
E.10.040.030 |estruso a celle chiuse Isolamento termico di pareti esterne gia preparate con
f.CAM sistema a cappotto realizzat ... agarsi a parte - Pannello in polistirene espanso
estruso a celle chiuse conduttivita termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm
RIV.STD.CP.120.GRES 1'031,81
TUNNEL
RIV.CP.120.GRES 104,42
SOMMANO mq 1'136,23 63,40 72°036,98
63/122 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso
E.10.020.020 |resistenza a compressione a lungo termine > 130 kPa, conducibilita termica
.d.CAM di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con
tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm
PI.GRES.300 (aumento 5%) 198,88 1,05 208,82
PI.LIN.300a (aumento 5%) 696,94 1,05 731,79
PLLIN.300b (aumento 5%) 1037,32 1,05 1'089,19
PLTRA.300 (aumento 5%) 278,68 1,05 292,61
SOMMANO mq 2'322,41 48,72 113°147,82
64 /308 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso
E.10.040.030 |estruso a celle chiuse Isolamento termico di pareti esterne gia preparate con
.d.CAM sistema a cappotto realizzat ... pagarsi a parte - Pannello in polistirene
espanso estruso a celle chiuse conduttivita termica 0,034 W/mK - Spessore 8
cm
ISOLAMENTO RISVOLTI FINESTRE
Av bl 60x220 +un *(lung.=2,20+2,20+0,6+0,6) 9,00 5,60 0,320 16,13
Av bl _80x220 +un *(lung.=2,20+2,20+0,8+0,8) 20,00 6,00 0,320 38,40
Av bl 120x220 +un *(lung.=2,20+2,20+1,2+1,2) 23,00 6,80 0,320 50,05
SOMMANO mq 104,58 54,22 5670,33
Parziale 1.1.2.9 ISOLAMENTI euro 190°855,13
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.10 IMPERMEABILIZZAZIONI
65/123 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010 |elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificato
.c con resine elastomeriche per manti conf ... attamento, se necessario, con
primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.
Spessore 5 mm
PL.GRES.300 (aumento 30%) 200,41 1,300 260,53
SOMMANO mq 260,53 17,19 4'478,51
A RIPORTARE 1'068°671,12

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'068°671,12

66 /346
E.12.040.010
a

67/34
E.18.080.080
.c

68 /35
E.20.025.010
b

69/222
NP.OE.027

70/223
E.18.070.020
b

71/224
NP.OE.028

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore
di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm Barriera
vapore costituita da una mem ... uta, posta su massetto di sottofondo da
pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti
sovrapposti

DOPPIA BARRIERE AL VAPORE MURO PERIMETRALE
RIV.CP.120.GRES *(par.ug.=927,23*2)

TUNNEL

RIV.CP.120.GRES *(par.ug.=104,42%2)

SOMMANO mq

Parziale 1.1.2.10 IMPERMEABILIZZAZIONI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.11 INIFISSI INTERNI

Invetriata fissa interna anche per sopraluce Ilnvetriata fissa interna anche per
sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per
fissaggio a muro realizzato i ... o semi - lucido data elettrostaticamente a
forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m2. Per superfici oltre i 5,01
mq

VE.STD.PS.100.STD

SOMMANO mq

Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante composta da due
lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza,
conforme alla norma UNI EN ... lici compresi altresi sfridi, tagli e sigillanti
siliconici. Intercapedine 12 mm (5+12+5) - Intercapedine 15 mm (5+15+5)
VE.STD.PS.100.STD

SOMMANO mq

PORTA BATTENTE ANTA IN VETRO SINGOLA 80/90x210cm

Fornitura e posa di porta a battente tipo GPVM o similare realizzata ad una o
due ante realizzata con profili estrusi in lega di al ... tromero di EPDM.
Comprea la posa in opera, nulla escluso per dare l'opera finita a regola d'arte.
Porta dim. 80/90x210cm

B b2 90a

SOMMANO cadauno

Porta interna in alluminio ad uno o a piu battenti Porta interna ad uno o a pil
battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio
a muro realizzato in ... ente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di
alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL

N_bl 80

N_bl_90

N_b2_60+60
N_b2_90+30
N_b2_90+90

SOMMANO mq

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO - ANTA SCORREVOLE INTERNA-
dim. 80x210

Fornitura e posa in opera di porte interne aventi imbotti e contro imbotti in
profilo estruso di alluminio lega UN ... completa di guida e carter copri
guida, carrelli di scorrimento, serratura a gancio, manigliocino di resina dim.
80x210

N_sel_80

1854,46

208,84

20,00
22,00

1,00
24,00
4,00

0,800
0,900

1,200
1,200
1,800

2,100
2,100

2,100
2,100
2,100

1'854,46
208,84

2°063,30

79,02

79,02

79,02

79,02

6,00

6,00

33,60
41,58

2,52
60,48
15,12

153,30

10,00

11,07 22'840,73

27319,24

145,41 11°490,30

61,06 4'824,96

598,00 3'588,00

210,89 32°329,44

A RIPORTARE

10,00

1'1437744,55

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 11437744,55
SOMMANO cad 10,00 837,94 8'379,40
72 /225 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SCORREVOLE MANUALE AD
NP.OE.029 |UN'ANTA tipo QUADRA HEAVY - CONNECTICUT o similare - DIM.
90x210
Fomitura e posa in opera di porte interne aventi imbotti ¢ contr ... completa
di guida e carter copri guida, carrelli di scorrimento, serratura a gancio,
manigliocino di resina dim. 90x210
N sel 90 9,00
SOMMANO cad 9,00 966,00 8'694,00
73 /226 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO - ANTA SCORREVOLE ESTERNA -
NP.OE.030 {120x210
Fornitura e posa in opera di porte interne aventi imbotti e contro imbotti in
profilo estruso di alluminio lega UNI 3 ... completa di guida e carter copri
guida, carrelli di scorrimento, serratura a gancio, manigliocino di resina dim.
120x210
N_sel 120 1,00
SOMMANO cad 1,00 1242,00 1242,00
741227 Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri Porta
E.18.078.030 |scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie), costituita da :
b controtelaio da premurare i ... va conica a pavimento e cassonetto di
copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x h
2.100 mm
P_sel 130f 1,00
SOMMANO cad 1,000  4°016,66 4°016,66
751/228 Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta
E.18.078.040 |P_sel 130f 1,00 1,200 2,100 2,52
a
SOMMANO mq 2,52 233,88 589,38
76 /229 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco ad un
E.18.075.020 |battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in
.a lamiera di acciaio zincato ¢ ... rmoespandenti e antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000
mm
T90_bl_80 4,00
SOMMANO cad 4,00 423,39 1'693,56
7717230 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco ad un
E.18.075.020 |battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in
b lamiera di acciaio zincato e ... rmoespandenti e antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000
mm
T90_bl_90 22,00
SOMMANO cad 22,00 446,90 9'831,80
78 /231 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato
E.18.075.040 |REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120,
J colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e antifumo, Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x
2.150 mm
T90_b2_60+60_am 1,00
SOMMANO cad 1,00 749,22 749,22
7917232 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato
A RIPORTARE 1'178°940,57

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'178°940,57
E.18.075.040 |[REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120,
.0 colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x
2.150 mm
T90 b2 90+90 _am 8,00
SOMMANO cad 8,00 824,62 6'596,96
80/233 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
E.18.075.045 |push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra
.a orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca
esterna
T90_bl_80 4,00
T90_bl_90 22,00
T90 b2 60+60_am 1,00
T90 b2 90+90_am 8,00
SOMMANO cad 35,00 154,63 5'412,05
81/339 KIT PER INSTALLAZIONE PORTE REI ANTA SINGOLA SU
NP.OE.048 |CARTONGESSO
Kit per installazione porta rei ad anta singola su pareti in cartongesso,
comprendente:
- Isolamento del telaio della po ... paltatore dovra presentare prima dell'inizio
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
T90_bl_90 15,00
T90_bl_80 4,00
SOMMANO cadauno 19,00 79,12 1'503,28
Parziale 1.1.2.11 INIFISSI INTERNI euro 100°941,01
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.12 INIFISSI ESTERNI
82/218 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad
E.18.080.040 |una o piu ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio
b termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica. Minimo contabilizzabile m? 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
PORTE ESTERNE
Av b2 60+60x210 az 7,00 1,200 2,100 17,64
Av b2 90+90x210 az 1,00 1,800 2,100 3,78
SOMMANO mq 21,42 247,22 57295,45
83/219 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm Vetrata termoisolante,
E.20.020.060 |con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro
.a con una faccia resa bass ... infissi o telai in legno o metallici compresi altresi
sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14-+4)
PORTE ESTERNE
Av_b2_60+60x210_az 7,00 1,200 2,100 17,64
Av_b2_90+90x210_az 1,00 1,800 2,100 3,78
SOMMANO mq 21,42 105,96 2269,66
84/220 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
E.18.075.045 |push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra
.a orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca
esterna
PORTE ESTERNE
Av b2 60+60x210_az 7,00
Av_b2_90+90x210_az 1,00
A RIPORTARE 8,00 1200°017,97

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 1200°017,97
SOMMANO cad 8,00 154,63 1237,04
85/221 PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE DOPPIA ANTA dim. 180x210
NP.OE.024 |Fomitura e posa di porta automatica scorrevole con profili a sezione da 48
mm composta da doppia anta. I profili in alluminio ... ento da25a 100 W.
Nulla escluso per dare l'opera finita a regola d'arte. Dimensione serramento
scorrevole cm. 180x 210
Av_se2_90+90x210_az 6,00
SOMMANO cad 6,00 5'336,00 32°016,00
86/276 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad
E.18.080.040 |una o piu ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio
b termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica. Minimo contabilizzabile m? 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
FINESTRE
Av bl _60x220 +un 9,00 0,600 2,200 11,88
Av bl _80x220 +un 20,00 0,800 2,200 35,20
Av_bl_120x220_+un 23,00 1,200 2,200 60,72
Av_f1_30x370 13,00 0,300 3,700 14,43
Av_vi_55x60_1 14,00 0,600 0,550 4,62
V_fl 150x150 4,00 1,500 1,500 9,00
TUNNEL
Av_ve_60x200 18,00 0,600 2,000 21,60
SOMMANO mq 157,45 247,22 38924,79
871277 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm Vetrata termoisolante,
E.20.020.060 |con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro
.a con una faccia resa bass ... infissi o telai in legno o metallici compresi altresi
sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4)
FINESTRE
Av bl 60x220 +un 9,00 0,600 2,200 11,88
Av bl 80x220 +un 20,00 0,800 2,200 35,20
Av bl 120x220 +un 23,00 1,200 2,200 60,72
Av_fl 30x370 13,00 0,300 3,700 14,43
Av_vi_55x60_1 14,00 0,600 0,550 4,62
V_fl_150x150 4,00 1,500 1,500 9,00
TUNNEL
Av_ve_60x200 18,00 0,600 2,000 21,60
SOMMANO mq 157,45 105,96 16°683,40
88/278 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito
E.18.055.010 |e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale.
b Con attuatore
FINESTRE
Av_bl_60x220_+un 9,00
Av_bl_80x220_ +un 20,00
Av_bl_120x220_+un 23,00
Av_vi_55x60 1 14,00
TUNNEL
Av_ve_60x200 18,00
SOMMANO cad 84,00 165,76 137923,84
89/279 TENDE A RULLO DA INTERNI IN TESSUTO DI POLIESTERE
NP.OE.056 |SPALMATO
Formnitura e posa in opera di tenda a rullo da interni, con montaggio a soffitto
o nell'incavo del cassonetto. Le tende po ... 20 daN
* Infiammabilita: omologato ai fini della prevenzione incendi nella Classe 1.
dimensioni della tenda variabile
FINESTRE
Av_bl 60x220_+un 9,00
Av_bl_80x220_+un 20,00
A RIPORTARE 29,00 1302°803,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

29,00

17302°803,04

90/ 305
E.11.040.030
.a

91/281
1.B.I5 .009

92/282
1.B.I5 .025

93/283
1.B.I5 .021

947290
NP.OE.057

Av bl _120x220_+un

SOMMANO cadauno

Parziale 1.1.2.12 INIFISSI ESTERNI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.13 LATTONERIE

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... ie, la verniciatura con minio di
piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio
zincato da 6/10

LAT 320 (+20% RISVOLTO)

SOMMANO mq

Parziale 1.1.2.13 LATTONERIE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.15 PROTEZIONI MURARIE

Fornitura e posa di paracolpo di marca primaria o a scelta della D.L. ad
assorbimento elastico dell'urto, costituito da un profilo continuo ¢ da apposite
staffe di ancoraggio, entr ... che di piccoli tratti e ogni altra provvista ¢ mano
d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo I'asse del manufatto.
PARACOLPO

SOMMANO m

Fornitura e posa di corrimano di marca primaria o scelta della D.L. a sezione
circolare con diametro non inferiore a 45 mm, costituito da un profilo
continuo in alluminio estruso, ... che di piccoli tratti e ogni altra provvista e
mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
CORRIMANO

SOMMANO m

Fornitura e posa di paraspigoli di marca primaria o a scelta della D.L., con
apertura alare di 75 mm, per ampiezze maggiori di 90° fino a 135°,
composto da due profili continui in ... che di piccoli tratti e ogni altra
provvista ¢ mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del
manufatto.

PARASPIGOLI

SOMMANO m

Parziale 1.1.2.15 PROTEZIONI MURARIE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.2 PIANO TERRA
1.1.2.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI MECCANICI

Assistenza di cantiere agli impianti meccanici intese come:

- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e mano d'op ...
iantistici esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti
meccanici previsti.

0,32

56,00

36,64

176,06

176,06

1,200

2,000

23,00

52,00

14,07

14,07

176,06

176,06

176,06

176,06

112,00

112,00

420,07 21'843,64

1327193,82

23,75 334,16

334,16

44,97 7917,42

43,53 7°663,89

28,43 3'184,16

187765,47

A RIPORTARE

1'3437746,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'3437746,31

957291
NP.OE.058

96/292
NP.OE.059

97/351
NP.OE.051

987352
NP.OE.052

99 /38
NP.OE.008a

100/39
NP.OE.006

PIANO TERRA

SOMMANO m2

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICT

Assistenza di cantiere agli impianti elettrici e speciali intese come:

- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo ¢ ... esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti
elettrici e speciali previsti.

PIANO TERRA

SOMMANO m2

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI GAS MEDICALI

Assistenza di cantiere e murarie agli impianti gas medicali intese come:

- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi ... esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti
elettrici e speciali previsti.

PIANO TERRA

SOMMANO m2

COPRIGIUNTO DI DILATAZIONE IN ALLUMINIO TIPO JOINT
MODELLO W325E

Fornitura e posa di coprigiunto JOINT(o equivalente) - Modello W325E.
Coprigiunto di grandi dimensioni, sia orizzon ... svasati e completo di viti
torx inox e tasselli di fissaggio.

Ottima resistenza, ai fumi industriali ed alla salsedine.

COPRIGIUNTO A PAVIMENTO

SOMMANO m

COPRIGIUNTO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO.

Coprigiunti in alluminio preverniciato per facciate, pareti, soffitti: per giunti
piani o d'angolo di larghezza max 30 cm.

I coprigiunti, co ... inito a regola d'arte.

Sono altresi compresi e compensati gli oneri di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/
08. Nulla escluso.

COPRIGIUNTI VERTICALI

SOMMANO m

Parziale 1.1.2.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO

PLACCAGGIO PARETI CON LASTRA IN GESSO REI - spessore 12,5
mm

Fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito, con spessore 12,5 mm
applicate a piano omogeneo attraverso legante.

CG.ELLD.025.A1 *(par.ug.=2*169,51)

SOMMANO m?

PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO DOPPIA
ORDITURA E DOPPIA LASTRA PER FACCIA - SP.200 - REI120
Fomitura e posa in opera di pareti divisoriein lastre di di gesso rivestito ...
spessore di 60 mm con una densita indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete

CG.ELPD.200.IDRO.a

SOMMANO mq

1,00

2,00

339,02

2,400

4,220

2800,00

2800,00

2800,00

2800,00

2800,00

2800,00

2,40

2,40

8,44

8,44

339,02

339,02

9,68

9,68

5,52

2,76

68,63

56,30

11,70

50,78

15'456,00

15'456,00

7°728,00

164,71

475,17

397279,88

3966,53

491,55

A RIPORTARE

1'387°484,27

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'387°484,27
101 /40 PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA
NP.OE.005 |LASTRA PER FACCIA - SP.150 - E1120
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di di gesso rivestito EI
120, atta a g ... spessore di 80 mm con una densita indicativa di 40 kg/m3.
Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
CG.ELPS.150 114,87
CG.ELPS.150.Al.a 142,26
CG.ELPS.150.IDRO.a 5,15
SOMMANO m2 262,28 41,08 10°774,46
102/ 41 CONTROPARETE AUTOPORTANTE - DOPPIA LASTRA - SP.75
NP.OE.007 |Fornitura e posa in opera di contropareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofi ... a dello spessore di 60
mm con una densita indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su
un lato della parete
CONTROPARETE SPESSORE 5.5 cm
CG.STD.CP.55 58,12
CG.STD.CP.55.A1 51,01
CONTROPARETE SPESSORE 8 cm
CG.STD.CP.80 56,90
CG.STD.CP.80.A1 55,80
CG.STD.CP.80.IDRO 25,70
SOMMANO m? 247,53 27,70 6'856,58
103 /42 CONTROPARETE AUTOPORTANTE - DOPPIA LASTRA - SP.125
NP.OE.007a |Fornitura ¢ posa in opera di contropareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autof ... a dello spessore di 80
mm con una densita indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su
un lato della parete
CG.STD.CP.125.IDRO 75,09
CG.STD.CP.125 434,97
SOMMANO m? 510,06 29,35 14°970,26
104 /43 PLACCAGGIO PARETI CON LASTRA IN GESSO - spessore 12,5 mm
NP.OE.008 |Fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito, con spessore 12,5 mm
applicate a piano omogeneo attraverso legante.
CG.STD.LD.025 *(par.ug.=2*6,04) 12,08 12,08
CG.STD.LD.025.A1 *(par.ug.=2%67,31) 134,62 134,62
CG.STD.LS.012 164,84
CG.STD.LS.012.A1 50,33
CG.STD.LS.012.IDRO 6,18
SOMMANO m? 368,05 7,57 2°786,14
105/ 44 PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA
NP.OE.002 |LASTRA PER FACCIA - SP 200 mm
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12 mm fissat ... spessore di 60 mm con una densita indicativa di
40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
CG.STD.200.IDROALI 9,06
SOMMANO m2 9,06 46,18 418,39
106 / 45 PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA
NP.OE.003 |ORDITURA E DOPPIA LASTRA PER FACCIA - SP.250
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore ... spessore di 80 mm con una densita indicativa di 40 kg/m3. Con
due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
CG.STD.PD.250.IDRO.a 34,77
CG.STD.PD.250.IDROA1 4,57
SOMMANO m2 39,34 48,39 17903,66
A RIPORTARE 1'425°193,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'425°193,76
107/ 46 PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA
NP.OE.004 |ORDITURA E DOPPI LASTRA PER FACCIA - SP.350
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore ... ativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i
lati della parete e una lastra tra un orditura e l'altra.
CG.STD.PD.350.IDRO.b 54,38
SOMMANO m2 54,38 65,60 3'567,33
108 /47 PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA
NP.OE.001 |LASTRA PER FACCIA - SP 150 mm
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12 mm fissat ... spessore di 80 mm con una densita indicativa di
40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
CG.STD.PS.150 597,40
CG.STD.PS.150.Al.a 203,70
CG.STD.PS.150.A1.b 2,78
CG.STD.PS.150.IDRO.a 335,35
CG.STD.PS.150.IDRO.b 369,98
CG.STD.PS.150.IDROA1 438,24
SOMMANO m2 1'947,45 38,69 75°346,84
109/ 48 SOVRAPPREZZO PER LASTRE "CLASSE REAZIONE AL FUOCO
NP.OE.009 |(A1)"
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre con classe di reazione al fuoco (Al) spessore 12.5 mm
CG.ELLD.025.A1 169,51
CG.ELPS.150.Al.a 142,26
CG.STD.CP.055.A1 51,01
CG.STD.CP.080.A1 55,80
CG.STD.LD.025.A1 238,67
CG.STD.LS.012.A1 50,33
CG.STD.PD.200.IDROA1 9,06
CG.STD.PD.250.IDROA1 4,57
CG.STD.PS.150.A1.a 203,70
CG.STD.PS.150.IDROA1 438,24
SOMMANO m2 1'363,15 7,36 107032,78
110/49 SOVRAPPREZZO PER 2 LASTRE "CLASSE REAZIONE AL FUOCO
NP.OE.009a |(Al)"
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre con classe di reazione al fuoco (Al) spessore 12.5 mm
CG.STD.PS.150.A1.b 2,78
SOMMANO m2 2,78 14,72 40,92
111/50 SOVRAPPREZZO PER LASTRA IN CARTONGESSO PER AMBIENTI
NP.OE.010 |UMIDI
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre per ambienti umidi (lastra verde) spessore 12.5 mm
CG.ELPD.200.IDRO.a 9,68
CG.ELPS.150.IDRO.a 5,15
CG.STD.CP.080.IDRO 25,70
CG.STD.CP.ZS5.IDRO 75,09
CG.STD.LS.125.IDRO 6,18
CG.STD.PD.200.IDROA1 9,06
CG.STD.PD.250.IDRO.a 34,77
CG.STD.PD.250.IDROA1 4,57
CG.STD.PS.150.IDRO.a 335,35
CG.STD.PS.150.IDROA1 438,24
SOMMANO m2 943,79 1,84 1736,57
A RIPORTARE 1'5157918,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'5157918,20
112/51 SOVRAPPREZZO PER 2 LASTRE IN CARTONGESSO PER AMBIENTI
NP.OE.010a [UMIDI
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre per ambienti umidi (lastra verde) spessore 12.5 mm
CG.STD.PD.350.IDRO.b 5°438,00
CG.STD.PS.150.IDRO.b 369,98
SOMMANO m2 5'807,98 3,68 21°373,37
Parziale 1.1.3.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO euro 154°265,38
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE
113/52 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.b.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm -
REI 180
GB.ELPS.100 6,42
SOMMANO mq 6,42 29,72 190,80
114/53 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |[Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.d.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 15 cm -
REI 180
GB.ELPS.150 127,17
SOMMANO mq 127,17 40,94 57206,34
115754 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.e.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm -
REI' 180
GB.ELPS.200 26,74
SOMMANO mq 26,74 49,94 1'335,40
116 /55 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |[Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.g.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm -
REI 180
GB.ELPS.250 26,44
GB.ELPS.300 293,04
GB.ELPS.320 12,48
SOMMANO mq 331,96 67,37 22°364,15
117756 Fornitura e posa in opera di parete in muratura non portante in blocchi di
B.04.039.03 |calcestruzzo cellulare autoclavato, con marcatura CE Categoria I conforme
alla norma UNI EN 774-4, densit ... esine sintetiche, di categoria MS5.
Blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato, dimensioni 25x62,5 cm,
spessore cm 36.
GB.EL.PS.360 2491
SOMMANO mq 2491 70,26 1750,18
118/57 Murature monostrato di  tamponamento Muratura monostrato  di
A RIPORTARE 1'568°138,44
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'5687138,44

E.08.020.025
.c.CAM

119/58
E.15.020.045
.a.CAM

120/59
E.15.020.050
.a.CAM

121/60
NP.OE.O11

122 /61
NP.OE.012

123/62
E.15.020.045
.d.CAM

tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con
blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti,
riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre.
Spessore 25 cm
PO.STD.PS.200

SOMMANO mq

Parziale 1.1.3.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.3 RIVESTIMENTI INTERNI

Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti
in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm,
prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli
a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

RIV.CER.20

SOMMANO mq

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza
Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di
prima scelta, con superfi ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i
tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm
RIV.KL.025

SOMMANO mq

RIVESTIMENTO IN LAMIERA STIRATA

Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera stirata piegata e saldata a
profili di irrigidimento in alluminio.

Materiale: Alluminio garantito ... TC-LS29.

Finitura: Anodizzazione ‘MT-Silver’ NICKEL FREE CL20 eseguita dopo
tutte le lavorazioni, sul pannello ultimato.

GR.STD.LS.015.LAMELLE

SOMMANO m2

PARETI MODULARI DIVISORIE MELAMINICHE PER SERVIZI
IGIENICI/SPOGLIATOI TIPO NiUU F DELLA RIVO

Fornitura e posa in opera di parete modulare divisoria per servizi igienici o
spogliato ... compensati gli oneri per il trasporto, la movimentazione
all'interno del cantiere, il tiro in alto e il calo in basso.

HPL.STD.PS.025

SOMMANO m2

Parziale 1.1.3.3 RIVESTIMENTI INTERNI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI

Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti
in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm,
prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli
a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm
RIV.CP.120.GRES

ISOLAMENTO INTORNO ALLE FINESTRE
Av_bl_60x220_+un *(lung.=2,20+2,20+0,6+0,6)
Av_bl_80x220_+un *(lung.=2,20+2,20+0,8+0,8)

19,00
32,00

5,60
6,00

0,320
0,320

859,46

859,46

428,09

428,09

130,69

130,69

254,83

254,83

20,96

20,96

738,71

34,05
61,44

51,79 44°511,43

75'358,30

33,15 14°191,18

44,11 5764,74

87,77 22°366,43

312,80 6'556,29

48'878,64

A RIPORTARE

834,20

1'661528,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 834,20 1'661°528,51
Av bl 120x220_+un *(lung.=2,20+2,20+1,2+1,2) 25,00 6,30 0,320 54,40
Av_bl_180x220_+un *(lung.=2,20+2,20+1,8+1,8) 2,00 8,00 0,320 5,12
SOMMANO mq 893,72 47,44 42398,08
124/ 63 FACCIATA CONTINUA CON PROFILI METALLICI TT 50 +
NP.OE.015 |VETROCAMERA passo 115
Fornitura e posa in opera di Facciata Continua in alluminio composti come di
seguito:
Struttura:
La struttura ... atore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VE.STD.PS.120.STD 15,69
SOMMANO m2 15,69 478,40 7°506,10
125/ 64 PANNELLO TIPO METECNO H WALL 8P - SP. 80 mm
NP.OE.014 |Fornitura e posa di pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano,
a fissaggio nascosto concepito per essere montato in ori ... a micronervata;
Nel presso si intendono compensati gli oneri di trasporto e montaggio.
Esclusa la struttura di supporto.
SW.STD.PS.100 40,74
SOMMANO m2 40,74 54,14 27205,66
Parziale 1.1.3.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI euro 52'109,84
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.5 CONTROSOFFITTI
126 / 89 Controsoffitto in lastre prefabbricate Veletta di raccordo tra controsoffitto e
E.17.010.020 |pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle
1.CAM viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12,5 mm
VELETTE 86,76 86,76
SOMMANO m 86,76 33,42 2'899,52
127/ 194 CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI - PANNELLI 60 x 60 cm. -
NP.OE.017 |STANDARD
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibra minerale tipo
AMF Thermatex Schlicht, avente di ... i posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
CS.CG.ST.Q60 495,02
SOMMANO m2 495,02 34,18 167919,78
128 /195 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
E.17.010.020 |prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura
.a.CAM portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di
fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
CS.CG.ST.FC 229,85
SOMMANO mq 229,85 30,12 6923,08
129 /196 CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI - PANNELLI 60 x 60 cm.
NP.OE.016 |CLASSE Al + IDRO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibra minerale tipo
AMF Topiq Efficent Pro, ave ... i posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
CS.CG.A1.Q60 439,92
CS.CG.IDR.Q60 21591
SOMMANO m2 655,83 36,71 24°075,52
A RIPORTARE 1'764°456,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'764°456,25
130/ 197 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
E.17.010.020 |prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso
.e.CAM grado di assorbimento d'acqua, fi ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di
fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
CS.CG.IDR.FC 152,32
SOMMANO mq 152,32 31,36 4776,76
131/198 Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 12,5 mm Controsoffitto realizzato con
NP.OE.055 |pannelli di cartongesso di classe Al (ex classe 0) , montati su struttura
metallica, comprensiva di t ... golabile, inclusi profili intermedi e perimetrali.
Posa in opera invlusa. Spessore 12,5 mm Pannellicartongesso classe Al
CS.CG.ALFC 195,30
SOMMANO mq 195,30 36,25 7°079,63
132/336 SOVRAPREZO PER PENDINATURA ANTISISMICA
NP.OE.046 |CONTROSOFFITTI
Sovraprezzo per pendinatura antisismica controsoffitti
TOTALE DEI CONTROSOFFITTI 17728,33
SOMMANO m2 1'728,33 11,96 20°670,83
Parziale 1.1.3.5 CONTROSOFFITTI euro 83'345,12
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.6 INTONACI E TINTEGGIATURE
133/ 66 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di
E.16.030.010 |40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
.a.CAM spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte gia
predisposti. Intonaco pronto premiscelato
RIV.INT.025 61,54
SOMMANO mq 61,54 17,15 1'055,41
134 /206 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.a.CAM perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte.
A base di resine viniliche
CONTROSOFFITTI
CS.CG.ST.FC 180,04
CS.CG.IDR.FC 142,14
CS.CG.ALFC 205,72
SOMMANO mq 527,90 5,90 3'114,61
135/211 Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici
E.21.030.010 |pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia
.a.CAM d'arancia o gocciolato fine a quals ... ine sintetiche e successiva stesura del
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di
rilievo
TINTEGGIATURA PLASTICA PARETI INTERNE
PI.GRES.200b (Piscina) 152,60 2,100 320,46
PI.LIN.200a (Ambulatori/Degenze) 651,65 2,100 17368,47
PLLIN.200b (Corridoii) 405,56 2,100 851,68
PLLIN.200c (Depositi) 106,47 2,100 223,59
SOMMANO mq 2764,20 8,55 23'633,91
136 /212 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 | (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
A RIPORTARE 1'824°787,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'824°787,40
.a.CAM perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte.
A base di resine viniliche
TINTEGGIATURA PARETI INTERNE
PL.GRES.200a (Bagni) *(H/peso=2,4-2,100) 268,68 0,300 80,60
PL.GRES.200b (Piscina) *(H/peso=3-2,100) 151,60 0,900 136,44
PI.LIN.200a (Ambulatori/Degenze) *(H/peso=3-2,100) 651,65 0,900 586,49
PLLIN.200b (Corridoi) *(H/peso=2,7-2,100) 405,56 0,600 243,34
PLLIN.200c (Depositi) *(H/peso=3-2,100) 106,47 0,900 95,82
SOMMANO mq 1'142,69 5,90 6741,87
Parziale 1.1.3.6 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 34°545,80
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.7 PAVIMENTI
137/133 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,
E.14.010.020 |stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista
.a.CAM levigata e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm
PE.SGL.30 L79
SOMMANO mq 1,79 142,76 255,54
138/ 134 PACCHETTO VERDE - COPERTURA  INTENSIVA CON
NP.OE.022 |VEGETAZIONE - SP. Totale 30 cm.
Fornitura e posa in opera di inverdimento intensivo con peso a massima
saturazione d'acqua di circa 330 kg ... izzato, idoneo per ampio spettro di
piante, fornito e posato per uno spessore medio finito di ca. 25 cm.
- Vegetazione
PE.VR.500 46,90
SOMMANO mq 46,90 50,60 2373,14
139/ 135 Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e
E.13.080.010 |sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia
.a.CAM antisdrucciolo, di qualunque colore ... gli sfridi, il collante, l'eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3
mm
PL.GM.200 130,49
SOMMANO mq 130,49 56,82 7°414,44
140/ 141 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR
E.19.030.010 |secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con
.a.CAM collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide,
zanche e bullonerie.
PLGR.10 (Peso 25 kg/mq) 5,95 25,000 148,75
SOMMANO kg 148,75 5,35 795,81
141/ 142 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres
E.13.030.020 |fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di
.d.CAM malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale.
Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo
PL.GRES.200a (Bagni) 141,36
SOMMANO mq 141,36 50,89 7°193,81
142/ 143 Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle di litogres di
E.13.030.010 |dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 ¢ 20x20 cm, prima scelta,
.b.CAM poste in opera su sottofondo di ma ... zione, il lavaggio con acido, la pulitura
finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8+10 mm
A RIPORTARE 1'849°562,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'849562,01
PL.GRES.200b 107,66
SOMMANO mq 107,66 34,80 3'746,57
143/ 144 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni,
E.13.060.030 |ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata
.a.CAM 4 q.li di cemento tipo ... gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale formazione dei
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm
PLKL.200 47,50
SOMMANO mq 47,50 46,30 2'199,25
144/ 145 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con
E.13.070.010 |superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato
.c.CAM direttamente al piano di posa li ... porosita della superficie, compreso, altresi,
tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm
PI.LIN.200a 646,36
PL.LIN.200b 653,42
PLLIN.200c 55,10
SOMMANO mq 1'354,88 42,45 57°514,66
145/ 146 Sguscia per raccordi pavimentazioni Sguscia in gomma tra pavimentazione e
E.15.080.090 |rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare
£ 2,5x2,5 da posare in aderenza all ... lo sguscio, compreso incollaggio, taglio,
e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0
mm
PL.GM.200 87,74 87,74
SOMMANO m 87,74 15,70 1'377,52
146 / 147 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 c¢m, di prima
E.15.080.050 |scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti
.a.CAM con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Tinta unita
PL.GRES.200a 268,68 268,68
PL.GRES.200b 151,60 151,60
SOMMANO m 420,28 11,56 4'858,44
147/ 148 Sguscia per raccordi pavimentazioni Sguscia in linoleum tra pavimentazione
E.15.080.090 |e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare
d 2,5x2,5 da posare in aderenza ... lo sguscio, compreso incollaggio, taglio, e
pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm
PL.LIN.200a 651,65 651,65
PI.LIN.200b 405,56 405,56
PLLIN.200c 106,47 106,47
SOMMANO m 1'163,68 16,10 18°735,25
Parziale 1.1.3.7 PAVIMENTI euro 106°464,43
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.8 MASSETTI E SOTTOFONDI
148 /125 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di
E.07.020.010 |cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato
.c.CAM secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In perlite espansa
PE.ARD.200 134,92
PE.QZ.300 293,69
SOMMANO mq 428,61 22,14 9'489,43
A RIPORTARE 1'947°483,13

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'947°483,13
149 /130 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non
E.07.020.020 |inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in
.b.CAM opera a perfetto piano. Spessore 10 cm
PE.QZ.300 293,69
SOMMANO mq 293,69 24,81 7°286,45
150/ 131 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di
E.07.020.010 |cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato
.c.CAM secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In perlite espansa
PE.QZ.300 293,69
PE.VR.500 46,90
SOMMANO mq 340,59 22,14 7°540,66
151/ 136 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per
E.07.010.030 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
.a.CAM gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
PL.GM.200 (aumento 5%) 130,49 1,05 137,01
PL.GRES.200a (aumento 5%) 141,36 1,05 148,43
PL.GRES.200b (aumento 5%) 107,66 1,05 113,04
PIKL.200 (aumento 5%) 47,50 1,05 49,88
PLLIN.200a (aumento 5%) 646,36 1,05 678,68
PLLIN.200b (aumento 5%) 653,42 1,05 686,09
PLLIN.200C (aumento 5%) 55,10 1,05 57,86
SOMMANO mq 1'870,99 13,33 24°940,30
152 /137 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per
E.07.010.030 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
.b.CAM gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
PL.GM.200 (aumento 5%) 130,49 1,05 1,500 205,52
PL.GRES.200a (aumento 5%) 141,36 1,05 1,000 148,43
PL.GRES.200b (aumento 5%) 107,66 1,05 1,000 113,04
PLKL.200 (aumento 5%) 47,50 1,05 1,500 74,81
PLLIN.200a (aumento 5%) 646,36 1,05 1,500 1°018,02
PLLIN.200b (aumento 5%) 653,42 1,05 1,500 17029,14
PI.LIN.200c (aumento 5%) 55,10 1,05 1,500 86,78
SOMMANO mq 2°675,74 2,73 7°304,77
153 /138 Zincorete per posa di massi di sottofondo Fornitura e posa in opera di
E.07.040.010 |zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm
.a 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a
cm 10, piegature, legature e tagli.
PE.QZ.300 293,69
PL.GM.200 (aumento 5%) 130,49 1,05 137,01
PL.GRES.200a (aumento 5%) 141,36 1,05 148,43
PL.GRES.200b (aumento 5%) 107,66 1,05 113,04
PIKL.200 (aumento 5%) 47,50 1,05 49,88
PLLIN.200a (aumento 5%) 646,36 1,05 678,68
PLLIN.200b (aumento 5%) 653,42 1,05 686,09
PLLIN.200c (aumento 5%) 55,10 1,05 57,86
SOMMANO mq 2'164,68 1,45 3'138,79
154 /139 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO tipo
NP.OE.020 |[FOAMCEM
Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo cellulare leggero tipo
Foamcem con densita a secco Kg 400/m' ot ... tende la posa, la mandopera e
qualisiasi altra lavorazione necessaria a dare un lavro compiuto e finito a
regola d'arte.
PL.GM.200 (aumento 5%) 144,76 1,05 0,130 19,76
PI.GRES.200a (aumento 5%) 141,36 1,05 0,125 18,55
PL.GRES.200b (aumento 5%) 107,66 1,05 0,125 14,13
PLKL.200 (aumento 5%) 47,50 1,05 0,120 5,99
A RIPORTARE 58,43 1'997°694,10

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58,43 1'997°694,10
PLLIN.200a (aumento 5%) 646,36 1,05 0,130 88,23
PLLIN.200b (aumento 5%) 653,42 1,05 0,130 89,19
PI.LIN.200c (aumento 5%) 55,10 1,05 0,130 7,52
SOMMANO m3 243,37 92,55 22°523,89
Parziale 1.1.3.8 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 82224,29
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.9 ISOLAMENTI
155765 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso
E.10.040.030 |estruso a celle chiuse Isolamento termico di pareti esterne gia preparate con
f.CAM sistema a cappotto realizzat ... agarsi a parte - Pannello in polistirene espanso
estruso a celle chiuse conduttivita termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm
RIV.STD.CP.120.GRES 732,35
RIV.STD.CP.120.INT 29,97
SOMMANO mq 762,32 63,40 48331,09
156 /128 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso
E.10.040.030 |estruso a celle chiuse Isolamento termico di pareti esterne gia preparate con
.d.CAM sistema a cappotto realizzat ... pagarsi a parte - Pannello in polistirene
espanso estruso a celle chiuse conduttivita termica 0,034 W/mK - Spessore 8
cm
ISOLAMENTO RISVOLTI FINESTRE
Av_bl_60x220_+un *(lung.=2,20+2,20+0,6+0,6) 19,00 5,60 0,320 34,05
Av_bl_80x220_-+un *(lung.=2,20+2,20+0,8+0,8) 32,00 6,00 0,320 61,44
Av_bl_120x220_+un *(lung.=2,20+2,20+1,2+1,2) 25,00 6,80 0,320 54,40
Av bl _180x220_+un *(lung.=2,20+2,20+1,8+1,8) 2,00 8,00 0,320 5,12
SOMMANO mq 155,01 54,22 8'404,64
157/129 PANNELLO ISOLANTE IN STIFERITE BH O SIMILARE- sp. 150 mm.
NP.OE.053 |Fornitura e posa in opera di isolante termico tipo STIFERITE BH o similare
in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spes ... issaggio, a colla e/o
meccanico, e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
spessore 150 mm.
PE.ARD.200 134,92
PE.CA.150 212,78
PE.CA.2300 90,85
PE.QZ.300 293,69
SOMMANO mq 732,24 51,52 37°725,00
158 /140 TAPPETINO ACUSTICO DI PAVIMENTI - SP. 10 mm - RIGIDITA'
NP.OE.021 |DINAMICA 32 MN/m3
Fornitura e posa in opere di isolamento acustico di pavimenti eseguito con
strato resiliente in polietile ... la merce in cantiere, trasporto a rifiuto degli
scarti e quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
PL.GM.200 130,49
PL.GRES.200a 141,36
PL.GRES.200b 107,66
PLLIN.200a 646,36
PLLIN.200b 653,42
PLLIN.200c 55,10
SOMMANO mq 1734,39 13,94 24°177,40
Parziale 1.1.3.9 ISOLAMENTI euro 118'638,13
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
A RIPORTARE 2'1387856,12

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'138'856,12

159 /124
E.12.020.020
.c

160/ 126
E.12.020.030
.a

161/127
E.12.040.020
a

162/132
E.12.010.010
.c

163 /347
E.12.040.010
.a

164 /234
NP.OE.025

1.1.3.10 IMPERMEABILIZZAZIONI

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di
vetro rinforzato, la seconda armata c ... inclinate. Due membrane di spessore
4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di
ardesia

PE.ARD.200 (aumento 30%)

SOMMANO mgq

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche,
armate con tessuto non tessuto di polie ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei
teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm
ciascuna

PE.QZ.300 (aumento 30%)

PE.CA.1500 (aumento 30%)

PE.CA.2300 (aumento 30%)

SOMMANO mq

Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero Barriera al
vapore ¢ di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito
da membrana con mescola bit ... giunti semplicemente accostati e sigillati.
Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio
PE.ARD.200 (aumento 30%)

PE.QZ.300 (aumento 30%)

SOMMANO mq

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificato
con resine elastomeriche per manti conf ... attamento, se necessario, con
primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.
Spessore 5 mm

PE.QZ.300 (aumento 30%)

PE.VR.500 (aumento 30)

PI.GRES.200a (aumento 30%)

PL.GRES.200b (aumento 30%)

PLKL.200 (aumento 30%)

SOMMANO mq

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore
di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm Barriera
vapore costituita da una mem ... uta, posta su massetto di sottofondo da
pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti
sovrapposti

DOPPIA BARRIERE AL VAPORE MURO PERIMETRALE
RIV.CP.120.GRES *(par.ug.=738,71%*2)

RIV.STD.CP.120.INT *(par.ug.=29,97*2)

SOMMANO mq

Parziale 1.1.3.10 IMPERMEABILIZZAZIONI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.11 INIFISSI INTERNI

PORTA ANTA IN VETRO DOPPIA 60+60x210cm

Fornitura e posa di porta a battente realizzata ad una o due ante realizzata con
profili estrusi in lega di alluminio primario UNI 3569/66 bo ... tromero di
EPDM. Comprea la posa in opera, nulla escluso per dare l'opera finita a
regola d'arte.

134,92

293,69
212,80
90,85

134,92
293,69

293,69
46,90
141,36
107,66
47,50

1477,42
59,94

1,300

1,300
1,300
1,300

1,300
1,300

1,300
1,300
1,300
1,300
1,300

175,40

175,40

381,80
276,64
118,11

776,55

175,40
381,80

557,20

381,80
60,97
183,77
139,96
61,75

828,25

1'477,42
59,94

1'537,36

30,73

35,02

14,14

17,19

11,07

5390,04

27'194,78

7'878,81

14'237,62

17°018,58

71'719,83

A RIPORTARE

27210°575,95

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'210°575,95

165 /235
NP.OE.026

166 /236
E.18.070.020
b

167 /237
NP.OE.029

168 /238
NP.OE.030

169 /239
NP.OE.031

170 /240
E.18.075.020
a

Porta dim. 60+60x210cm
B b2 60+60

SOMMANO cadauno

PORTA ANTA IN VETRO DOPPIA 90+90x210cm

Fomitura e posa di porta a battente tipo GPVM o similare realizzata ad una o
due ante realizzata con profili estrusi in lega di alluminio pr ... tromero di
EPDM. Comprea la posa in opera, nulla escluso per dare l'opera finita a
regola d'arte.

Porta dim. 90+90x210cm

B_b2_90+90

SOMMANO cadauno

Porta interna in alluminio ad uno o a piu battenti Porta interna ad uno o a piu
battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio
a muro realizzato in ... ente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di
alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL
N_bl_80

N_bl_90

N_b2_60+60
N_b2_90+30

SOMMANO mq

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SCORREVOLE MANUALE AD
UN'ANTA tipo QUADRA HEAVY - CONNECTICUT o similare - DIM.
90x210

Fomitura e posa in opera di porte interne aventi imbotti ¢ contr ... completa
di guida e carter copri guida, carrelli di scorrimento, serratura a gancio,
manigliocino di resina dim. 90x210

N _sel 90

SOMMANO cad

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO - ANTA SCORREVOLE ESTERNA -
120x210

Fornitura e posa in opera di porte interne aventi imbotti e contro imbotti in
profilo estruso di alluminio lega UNI 3 ... completa di guida e carter copri
guida, carrelli di scorrimento, serratura a gancio, manigliocino di resina dim.
120x210

N_sel 120

SOMMANO cad

PORTA SALOON A VENTOLA -2 ANTE. Porta va e vieni a ventola legno
sprovvista di maniglie o serrature adatte per locali pubblici.

Caratteristiche tecniche:

ANTA (spessore mm 44): N. ... Cerniere bommer montaggio(cerniere tipo
saloon) di facile esecuzione.

La voce comprende la fornitura e la posa in opera.

N_v2_60+60

SOMMANO cadauno

Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco ad un
battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in
lamiera di acciaio zincato e ... rmoespandenti e antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000
mm

T90_bl_80

SOMMANO cad

4,00
40,00

1,00
26,00

0,800
0,900

1,200
1,200

2,100
2,100

2,100
2,100

2,00

2,00

1,00

1,00

6,72
75,60

2,52
65,52

150,36

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

14,00

14,00

966,00 1'932,00

1'036,84 1'036,84

210,89 31'709,42

966,00 2898,00

1242,00 3'726,00

782,00 1'564,00

423,39 5927,46

A RIPORTARE

2259°369,67

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'259°369,67

171/241
E.18.075.020
b

172/ 242
E.18.075.040
J

173 /243
E.18.075.040
.0

174 /244
E.18.075.045
a

175/340
NP.OE.048

176 /245
E.18.080.040
b

Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco ad un
battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in
lamiera di acciaio zincato e ... rmoespandenti e antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000
mm

T90_bl_90

SOMMANO cad

Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato
REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120,
colore avorio chiaro, cost ... oespandenti ¢ antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x
2.150 mm

T90_b2_60+60_am

SOMMANO cad

Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato
REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120,
colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x
2.150 mm

T90_b2 90+90_am

SOMMANO cad

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra
orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca
esterna

T90_bl_80

T90 bl 90

T90 b2 60+60_am

T90 b2 90+90_am

SOMMANO cad

KIT PER INSTALLAZIONE PORTE REI
CARTONGESSO

Kit per installazione porta rei ad anta singola su pareti in cartongesso,
comprendente:

- Isolamento del telaio della po ... paltatore dovra presentare prima dell'inizio
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
T90_bl 90

T90 bl 80

ANTA SINGOLA SU

SOMMANO cadauno

Parziale 1.1.3.11 INIFISSI INTERNI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.12 INIFISSI ESTERNI

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad
una o piu ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio
termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica. Minimo contabilizzabile m? 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
PORTE ESTERNE

Av b2 90+90x210 az

SOMMANO mq

2,00

1,800

2,100

5,00

5,00

1,00

1,00

4,00

4,00

14,00
5,00
1,00
4,00

24,00

1,00
13,00

14,00

7,56

7,56

446,90

749,22

824,62

154,63

79,12

247,22

2'234,50

749,22

3298,48

3'711,12

1107,68

59'894,72

1'868,98

A RIPORTARE

2'272'339,65

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2272°339,65
177 /246 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm Vetrata termoisolante,
E.20.020.060 |con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro
.a con una faccia resa bass ... infissi o telai in legno o metallici compresi altresi
sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4)
PORTE ESTERNE
Av b2 90+90x210_az 2,00 1,800 2,100 7,56
SOMMANO mq 7,56 105,96 801,06
178 /247 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
E.18.075.045 |push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra
a orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca
esterna
PORTE ESTERNE
Av b2 90+90x210 az 2,00
SOMMANO cad 2,00 154,63 309,26
179 /272 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad
E.18.080.040 |una o piu ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio
b termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica. Minimo contabilizzabile m? 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
FINESTRE
Av bl 60x220 +un 20,00 0,600 2,200 26,40
Av_bl_80x220_+un 31,00 0,800 2,200 54,56
Av_bl_120x220_+un 25,00 1,200 2,200 66,00
Av_bl_180x220_+un 2,00 1,800 2,200 7,92
Av ve 180x220 8,00 0,800 2,400 15,36
V_f1_150x150 4,00 1,500 1,500 9,00
SOMMANO mq 179,24 247,22 44311,71
180/273 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm Vetrata termoisolante,
E.20.020.060 |con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro
.a con una faccia resa bass ... infissi o telai in legno o metallici compresi altresi
sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4)
FINESTRE
Av_bl_60x220_+un 20,00 0,600 2,200 26,40
Av_bl_80x220 +un 31,00 0,800 2,200 54,56
Av bl 120x220 +un 25,00 1,200 2,200 66,00
Av bl 180x220 +un 2,00 1,800 2,200 7,92
Av_ve 180x220_ 8,00 0,800 2,400 15,36
V_fl_150x150 4,00 1,500 1,500 9,00
SOMMANO mq 179,24 105,96 187992,27
181/274 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito
E.18.055.010 |e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale.
b Con attuatore
FINESTRE
Av bl _60x220 +un 20,00
Av bl 80x220 +un 31,00
Av_bl 120x220_+un 25,00
Av_bl_180x220_+un 2,00
SOMMANO cad 78,00 165,76 12929,28
182 /275 TENDE A RULLO DA INTERNI IN TESSUTO DI POLIESTERE
NP.OE.056 |SPALMATO
Fornitura e posa in opera di tenda a rullo da interni, con montaggio a soffitto
o nell'incavo del cassonetto. Le tende po ... 20 daN
* Infiammabilita: omologato ai fini della prevenzione incendi nella Classe 1.
dimensioni della tenda variabile
FINESTRE
Av_bl_60x220_+un 19,00
Av_bl 80x220_+un 32,00
Av_bl_120x220_+un 25,00
A RIPORTARE 76,00 2349°683,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

76,00

2'349°683,23

183 /280
1.B.I2 .005

184/332
E.11.040.030
.a

185/313
E.19.010.070
.a.CAM

186 /284
1.B.I5 .009

187 /285
1.B.I5 .025

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di lucernario continuo forma con sezione ad arco
ribassato, ottenuta per termoformatura da lastra piana di policarbonato non
alveolare, del tipo protetto ... n carico uniformemente distribuito pari a 1700
N/mgq. Colorazione standard: opal+trasparente. Misurazione supeficie vano.
LU.480X8000

SOMMANO m?

Parziale 1.1.3.12 INIFISSI ESTERNI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.13 LATTONERIE

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... ie, la verniciatura con minio di
piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio
zincato da 6/10

LAT 160 (+20% RISVOLTO)

LAT 400 (+20% RISVOLTO)

SOMMANO mq

Parziale 1.1.3.13 LATTONERIE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.14 OPERE IN FERRO

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in
acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature
in lamiera e inte ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.
PARAPETTO FINESTRE (8,5 kg/m)

PARAPETTO PIANO SCOPERTO (8,5 kg/m)

PARAPETTO PISCINA

SOMMANO kg

Parziale 1.1.3.14 OPERE IN FERRO euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.15 PROTEZIONI MURARIE

Fornitura e posa di paracolpo di marca primaria o a scelta della D.L. ad
assorbimento elastico dell'urto, costituito da un profilo continuo e da apposite
staffe di ancoraggio, entr ... che di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano
d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo I'asse del manufatto.
PARACOLPO

SOMMANO m

Fornitura e posa di corrimano di marca primaria o scelta della D.L. a sezione
circolare con diametro non inferiore a 45 mm, costituito da un profilo
continuo in alluminio estruso, ... che di piccoli tratti e ogni altra provvista e
mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
CORRIMANO

1,00

0,16
0,40

8,00

52,16
1,02

6,40

5,87

28,76

213,44

213,44

0,480

1,200
1,200

76,00

10,01
0,49

10,50

6,40
5,87
28,76

41,03

213,44

213,44

213,44

420,07

385,20

23,75

5,46

44,97

317925,32

1'479,17

112°617,05

249,38

249,38

224,02

224,02

9598,40

A RIPORTARE

213,44

2'3937159,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

213,44

2'393"159,52

188 /286
1.B.I5 .021

189 /293
NP.OE.057

190 /294
NP.OE.058

191/295
NP.OE.059

192/67
NP.OE.008a

193 /68
NP.OE.005

SOMMANO m

Fornitura e posa di paraspigoli di marca primaria o a scelta della D.L., con
apertura alare di 75 mm, per ampiezze maggiori di 90° fino a 135°,
composto da due profili continui in ... che di piccoli tratti e ogni altra
provvista ¢ mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del
manufatto.

PARASPIGOLI

SOMMANO m

Parziale 1.1.3.15 PROTEZIONI MURARIE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.3 PIANO PRIMO
1.1.3.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI MECCANICI

Assistenza di cantiere agli impianti meccanici intese come:

- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e mano d'op ...
iantistici esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti
meccanici previsti.

PIANO TERRA

SOMMANO m2

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI

Assistenza di cantiere agli impianti elettrici e speciali intese come:

- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e ... esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti
elettrici e speciali previsti.

PIANO TERRA

SOMMANO m2

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI GAS MEDICALI

Assistenza di cantiere e murarie agli impianti gas medicali intese come:

- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi ... esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti
elettrici e speciali previsti.

PIANO TERRA

SOMMANO m2

Parziale 1.1.3.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO

PLACCAGGIO PARETI CON LASTRA IN GESSO REI - spessore 12,5
mm

Fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito, con spessore 12,5 mm
applicate a piano omogeneo attraverso legante.

CG.ELLD.025.A1 *(par.ug.=2*165,40)

SOMMANO m?
PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA

LASTRA PER FACCIA - SP.150 - E1 120
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di di gesso rivestito EI

94,00

330,80

2,000

213,44

188,00

188,00

2°000,00

2°000,00

2000,00

2°000,00

2°000,00

2'000,00

330,80

330,80

43,53 9291,04

28,43 57344,84

24234,28

5,52 11°040,00

5,52 11°040,00

2,76 5'520,00

27'600,00

11,70 3'870,36

A RIPORTARE

2'4397265,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'439°265,76
120, atta a g ... spessore di 80 mm con una densita indicativa di 40 kg/m3.
Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
CG.ELPS.150 142,83
CG.ELPS.150.Al.a 168,76
CG.ELPS.150.A1.b 15,82
CG.EILPS.150.IDRO.a 63,79
CG.EIL.PS.150.IDRO.b 7,04
SOMMANO m2 398,24 41,08 16'359,70
194/ 69 CONTROPARETE AUTOPORTANTE - DOPPIA LASTRA - SP.75
NP.OE.007 |Fornitura ¢ posa in opera di contropareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofi ... a dello spessore di 60
mm con una densita indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su
un lato della parete
CG.STD.CP.80 561,58
CG.STD.CP.80.A1 60,14
SOMMANO m? 621,72 27,70 177221,64
195/70 PLACCAGGIO PARETI CON LASTRA IN GESSO - spessore 12,5 mm
NP.OE.008 |Fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito, con spessore 12,5 mm
applicate a piano omogeneo attraverso legante.
CG.STD.LS.125 180,80
CG.STD.LS.125.A1 233,53
SOMMANO m? 414,33 7,57 3'136,48
196 /71 PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA
NP.OE.002 |LASTRA PER FACCIA - SP 200 mm
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12 mm fissat ... spessore di 60 mm con una densita indicativa di
40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
CG.STD.PD.200 402,98
CG.STD.200.Al.a 48,23
SOMMANO m2 451,21 46,18 20'836,88
197/72 PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA
NP.OE.004 |ORDITURA E DOPPILASTRA PER FACCIA - SP.350
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore ... ativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i
lati della parete e una lastra tra un orditura e l'altra.
CG.STD.PD.350.IDRO.b 101,90
SOMMANO m2 101,90 65,60 6'684,64
198 /73 PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA
NP.OE.001 |LASTRA PER FACCIA - SP 150 mm
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12 mm fissat ... spessore di 80 mm con una densita indicativa di
40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
CG.STD.PS.150 355,37
CG.STD.PS.150.Al.a 309,40
CG.STD.PS.150.A1.b 50,02
CG.STD.PS.150.IDRO.a 274,39
CG.STD.PS.150.IDRO.b 36,44
CG.STD.PS.150.IDROA1 510,24
SOMMANO m2 1'535,86 38,69 59°422,42
199/ 74 SOVRAPPREZZO PER LASTRE "CLASSE REAZIONE AL FUOCO
NP.OE.009 |(Al)"
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre con classe di reazione al fuoco (Al) spessore 12.5 mm
CG.ELLS.125.A1 156,36
A RIPORTARE 156,36 2'562'927,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 156,36 2'562°927,52
CG.ELPS.150.Al.a 168,27
CG.STD.CP.080.A1 60,14
CG.STD.LS.125.A1 233,23
CG.STD.PD.200.A1 48,23
CG.STD.PS.150.Al.a 309,40
CG.STD.PS.150.IDROA1 510,24
SOMMANO m2 1'485,87 7,36 10'936,00
200/ 75 SOVRAPPREZZO PER 2 LASTRE "CLASSE REAZIONE AL FUOCO
NP.OE.009a |(A1)"
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre con classe di reazione al fuoco (Al) spessore 12.5 mm
CG.ELPS.150.A1.b 15,77
CG.STD.PS.150.A1.b 50,02
SOMMANO m2 65,79 14,72 968,43
201/76 SOVRAPPREZZO PER LASTRA IN CARTONGESSO PER AMBIENTI
NP.OE.010 |[UMIDI
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre per ambienti umidi (lastra verde) spessore 12.5 mm
CG.ELPS.150.IDRO.a 65,19
CG.STD.PS.150.IDRO.a 274,39
CG.STD.PS.150.IDROA1 510,24
SOMMANO m2 849,82 1,84 1'563,67
202/77 SOVRAPPREZZO PER 2 LASTRE IN CARTONGESSO PER AMBIENTI
NP.OE.010a [UMIDI
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre per ambienti umidi (lastra verde) spessore 12.5 mm
CG.ELPS.150.IDRO.b 7,04
CG.STD.PD.350.IDRO.b 101,90
CG.STD.PS.150.IDRO.b 36,44
SOMMANO m2 145,38 3,68 535,00
203 /344 FORNITURA E POSA DI RINFORZO UNIVERSALE SU PARETI IN
NP.OE.050 |CARTONGESSO PER TESTALETTO
Fornitura e posa in opera di telaio di supporto universale tipo KNAUF MT
330/340 per pareti ad ordit ... 0.6 mm, posti ad interasse 600 mm.
Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del
produttore.
NUMERO DI POSTI LETTO 42,00
SOMMANO cadauno 42,00 128,80 5'409,60
Parziale 1.1.4.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO euro 146'944,82
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE
204 /78 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |[Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.b.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm -
REI 180
GB.ELPS.100 7,54
SOMMANO mq 7,54 29,72 224,09
A RIPORTARE 2'582'564,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'582°564,31
205/79 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |[Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.d.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 15 cm -
REI' 180
GB.ELPS.150 85,27
SOMMANO mq 85,27 40,94 3'490,95
206/ 80 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |[Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.e.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm -
REI 180
GB.ELPS.200 28,12
SOMMANO mq 28,12 49,94 1°404,31
207/81 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |[Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.2.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm -
REI 180
GB.ELPS.250 25,13
GB.EIL.PS.300 284,68
GB.ELPS.320 24,51
SOMMANO mq 334,32 67,37 22°523,14
208/82 Fornitura e posa in opera di parete in muratura non portante in blocchi di
B.04.039.03 |calcestruzzo cellulare autoclavato, con marcatura CE Categoria I conforme
alla norma UNI EN 774-4, densit ... esine sintetiche, di categoria MS.
Blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato, dimensioni 25x62,5 cm,
spessore cm 36.
GB.ELPS.360 23,50
SOMMANO mq 23,50 70,26 1'651,11
209 /83 Murature monostrato di  tamponamento Muratura monostrato  di
E.08.020.025 |tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con
.c.CAM blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti,
riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre.
Spessore 25 cm
PO.STD.PS.200 607,22
SOMMANO mq 607,22 51,79 31'447,92
Parziale 1.1.4.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro 60°741,52
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.3 RIVESTIMENTI INTERNI
210/ 84 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti
E.15.020.045 |in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm,
.a.CAM prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli
a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm
RIV.CER.20 576,41
SOMMANO mq 576,41 33,15 19107,99
211/85 RIVESTIMENTO IN LAMIERA STIRATA
NP.OE.O11 |Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera stirata piegata e saldata a
profili di irrigidimento in alluminio.
A RIPORTARE 2'662189,73

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'662°189,73

212/86
E.15.020.045
.d.CAM

213/87
NP.OE.O015

214/ 88
E.17.010.020
1.CAM

215/201
NP.OE.017

216/202
E.17.010.020
.a.CAM

Materiale: Alluminio garantito ... TC-LS29.

Finitura: Anodizzazione ‘MT-Silver’ NICKEL FREE CL20 eseguita dopo
tutte le lavorazioni, sul pannello ultimato.

GR.STD.LS.015.LAMELLE

SOMMANO m2

Parziale 1.1.4.3 RIVESTIMENTI INTERNI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI

Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti
in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm,
prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli
a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm
RIV.CP.120.GRES

RIVESTIMENTO INTORNO ALLE FINESTRE
Av bl 60x220 +un *(lung.=2,20+2,20+0,6+0,6)
Av_bl 80x220_+un *(lung.=2,20+2,20+0,8+0,8)
Av_bl_120x220_+un *(lung.=2,20+2,20+1,2+1,2)
Av_bl 180x220_+un *(lung.=2,20+2,20+1,8+1,8)

SOMMANO mq

FACCIATA CONTINUA CON PROFILI METALLICI TT 50 +
VETROCAMERA passo 115

Fornitura e posa in opera di Facciata Continua in alluminio composti come di
seguito:

Struttura:

La struttura ... atore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VE.STD.PS.120.STD

SOMMANO m2

Parziale 1.1.4.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.5 CONTROSOFFITTI

Controsoffitto in lastre prefabbricate Veletta di raccordo tra controsoffitto e
pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle
viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12,5 mm

VELETTE

SOMMANO m

CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI - PANNELLI 60 x 60 cm. -
STANDARD

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibra minerale tipo
AMF Thermatex Schlicht, avente di ... i posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
CS.CG.ST.Q60

SOMMANO m2
Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola

prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura
portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di

12,00
36,00
32,00

2,00

5,60
6,00
6,80
8,00

60,24

0,320
0,320
0,320
0,320

187,10

187,10

656,30

21,50
69,12
69,63

5,12

821,67

15,80

15,80

60,24

60,24

563,35

563,35

87,77

47,44

478,40

33,42

34,18

16'421,77

35'529,76

387980,02

7°'558,72

46'538,74

2°013,22

197255,30

A RIPORTARE

2'746°418,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'746'418,76
fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
CS.CG.ST.FC 319,36
SOMMANO mq 319,36 30,12 9619,12
217/203 CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI - PANNELLI 60 x 60 cm.
NP.OE.016 |CLASSE Al +IDRO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibra minerale tipo
AMF Topiq Efficent Pro, ave ... i posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
CS.CG.A1.Q60 460,08
CS.CG.IDR.Q60 110,88
SOMMANO m2 570,96 36,71 207959,94
218/204 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
E.17.010.020 |prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso
.e.CAM grado di assorbimento d'acqua, fi ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di
fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
CS.CG.IDR.FC 60,03
SOMMANO mq 60,03 31,36 1'882,54
219/205 Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 12,5 mm Controsoffitto realizzato con
NP.OE.055 |pannelli di cartongesso di classe Al (ex classe 0) , montati su struttura
metallica, comprensiva di t ... golabile, inclusi profili intermedi e perimetrali.
Posa in opera invlusa. Spessore 12,5 mm Pannellicartongesso classe Al
CS.CG.ALFC 199,20
SOMMANO mq 199,20 36,25 7°221,00
220/337 SOVRAPREZO PER PENDINATURA ANTISISMICA
NP.OE.046 |CONTROSOFFITTI
Sovraprezzo per pendinatura antisismica controsoffitti
TOTALE DEI CONTROSOFFITTI 1712,89
SOMMANO m2 1'712,89 11,96 20'486,16
Parziale 1.1.4.5 CONTROSOFFITTI euro 81°437,28
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.6 INTONACI E TINTEGGIATURE
221/90 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno,
E.16.020.010 |costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese
.a.CAM nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non
inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
RIV.INT.012 12,69
SOMMANO mq 12,69 15,55 197,33
222/207 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.a.CAM perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte.
A base di resine viniliche
CONTROSOFFITTI
CS.CG.ST.FC 270,43
CS.CG.IDR.FC 81,69
CS.CG.AL.FC 193,10
SOMMANO mq 545,22 5,90 3216,80
223/213 Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici
A RIPORTARE 2°810°001,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'810°001,65
E.21.030.010 |pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia
.a.CAM d'arancia o gocciolato fine a quals ... ine sintetiche e successiva stesura del
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di
rilievo
TINTEGGIATURA PLASTICA PARETI INTERNE
PLLIN.200a (Ambulatori/Degenze) 877,75 2,100 1'843,28
PLLIN.200b (Corridoi) 506,68 2,100 1'064,03
PLLIN.200c (Depositi) 86,90 2,100 182,49
SOMMANO mq 3'089,80 8,55 26'417,79
224 /214 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.a.CAM perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte.
A base di resine viniliche
TINTEGGIATURA PARETI INTERNE
PLGRES.200a (Bagni) *(H/pes0=2,4-2,100) 297,26 0,300 89,18
PI.LIN.200a (Ambulatori/Degenze) *(H/peso=3-2,100) 871,75 0,900 789,98
PLLIN.200b (Corridoi) *(H/peso=2,7-2,100) 506,68 0,600 304,01
PLLIN.200c (Depositi) *(H/peso=3-2,100) 86,90 0,900 78,21
SOMMANO mq 1261,38 5,90 7°442,14
Parziale 1.1.4.6 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 37°274,06
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.7 PAVIMENTI
225/ 149 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,
E.14.010.020 |stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista
.a.CAM levigata e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm
PE.SGL.30 1,63
SOMMANO mq 1,63 142,76 232,70
226/ 150 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR
E.19.030.010 |secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con
.a.CAM collegamento in tondo liscio ¢/o quadro ritorto, completo di telai, guide,
zanche e bullonerie.
PLGR.10 (Peso 25 kg/mq) 5,95 25,000 148,75
SOMMANO kg 148,75 5,35 795,81
227/ 151 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres
E.13.030.020 |fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di
.d.CAM malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale.
Dimensioni 30x30 c¢m, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo
PI.GRES.200a (Bagni) 157,49
SOMMANO mq 157,49 50,89 8°014,67
228/152 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con
E.13.070.010 |superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato
.c.CAM direttamente al piano di posa li ... porosita della superficie, compreso, altresi,
tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm
PLLIN.200a 895,82
PLLIN.200b 671,72
PI.LIN.200c 55,79
SOMMANO mq 1'623,33 42,45 68910,36
229/153 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima
E.15.080.050 |scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti
A RIPORTARE 2°921°815,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°921°815,12
.a.CAM con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Tinta unita
PL.GRES.200a 297,26 297,26
SOMMANO m 297,26 11,56 3°436,33
230/ 154 Sguscia per raccordi pavimentazioni Sguscia in linoleum tra pavimentazione
E.15.080.090 |e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pve triangolare
d 2,5x2,5 da posare in aderenza ... lo sguscio, compreso incollaggio, taglio, e
pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm
PLLIN.200a 871,75 877,75
PLLIN.200b 506,68 506,68
PLLIN.200c 86,90 86,90
SOMMANO m 1'471,33 16,10 23'688,41
Parziale 1.1.4.7 PAVIMENTI euro 105°078,28
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.8 MASSETTI E SOTTOFONDI
231/155 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per
E.07.010.030 {1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
.a.CAM gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
PL.GRES.200a (aumento 5%) 157,49 1,05 165,36
PLLIN.200a (aumento 5%) 895,82 1,05 940,61
PLLIN.200b (aumento 5%) 671,72 1,05 705,31
PLLIN.200c (aumento 5%) 55,79 1,05 58,58
SOMMANO mq 1'869,86 13,33 24'925,23
232/156 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per
E.07.010.030 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
.b.CAM gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
PI.GRES.200a (aumento 5%) 157,49 1,05 165,36
PI.LIN.200a (aumento 5%) 895,82 1,05 940,61
PLLIN.200b (aumento 5%) 671,72 1,05 705,31
PLLIN.200c (aumento 5%) 55,79 1,05 58,58
SOMMANO mq 1'869,86 2,73 5'104,72
233 /157 Zincorete per posa di massi di sottofondo Fornitura e posa in opera di
E.07.040.010 |zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm
.a 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a
cm 10, piegature, legature e tagli.
PL.GRES.200a (aumento 5%) 157,49 1,05 165,36
PLLIN.200a (aumento 5%) 895,82 1,05 940,61
PI.LIN.200b (aumento 5%) 671,72 1,05 705,31
PI.LIN.200c (aumento 5%) 55,79 1,05 58,58
SOMMANO mq 1'869,86 1,45 2'711,30
234/158 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO tipo
NP.OE.020 |[FOAMCEM
Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo cellulare leggero tipo
Foamcem con densita a secco Kg 400/m' ot ... tende la posa, la mandopera e
qualisiasi altra lavorazione necessaria a dare un lavro compiuto e finito a
regola d'arte.
PL.GRES.200a (aumento 5%) 143,49 1,05 0,125 18,83
PI.LIN.200a (aumento 5%) 895,82 1,05 0,130 122,28
PLLIN.200b (aumento 5%) 671,72 1,05 0,130 91,69
PLLIN.200c (aumento 5%) 55,79 1,05 0,130 7,62
A RIPORTARE 240,42 2°981°681,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240,42 2°981'681,11
SOMMANO m3 240,42 92,55 22'250,87
Parziale 1.1.4.8 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 54'992,12
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.9 ISOLAMENTI
235/91 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso
E.10.040.030 |estruso a celle chiuse Isolamento termico di pareti esterne gia preparate con
f.CAM sistema a cappotto realizzat ... agarsi a parte - Pannello in polistirene espanso
estruso a celle chiuse conduttivita termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm
RIV.STD.CP.120.GRES 656,30
RIV.STD.CP.120.INT 29,04
SOMMANO mq 685,34 63,40 43450,56
236/159 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso
E.10.040.030 |estruso a celle chiuse Isolamento termico di pareti esterne gia preparate con
.d.CAM sistema a cappotto realizzat ... pagarsi a parte - Pannello in polistirene
espanso estruso a celle chiuse conduttivita termica 0,034 W/mK - Spessore 8
cm
ISOLAMENTO RISVOLTI FINESTRE
Av_bl_60x220_+un *(lung.=2,20+2,20+0,6+0,6) 12,00 5,60 0,320 21,50
Av_bl_80x220_-+un *(lung.=2,20+2,20+0,8+0,8) 36,00 6,00 0,320 69,12
Av_bl_120x220_+un *(lung.=2,20+2,20+1,2+1,2) 32,00 6,80 0,320 69,63
Av_bl_180x220 +un *(lung.=2,20+2,20+1,8+1,8) 2,00 8,00 0,320 5,12
SOMMANO mq 165,37 54,22 8'966,36
237/160 TAPPETINO ACUSTICO DI PAVIMENTI - SP. 10 mm - RIGIDITA'
NP.OE.021 |DINAMICA 32 MN/m3
Fornitura e posa in opere di isolamento acustico di pavimenti eseguito con
strato resiliente in polietile ... la merce in cantiere, trasporto a rifiuto degli
scarti e quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
PL.GRES.200a 157,49
PLLIN.200a 895,82
PI.LIN.200b 671,72
PI.LIN.200b 55,79
SOMMANO mq 1'780,82 13,94 24'824,63
238/311 PANNELLO TIPO METECNO H WALL 8P - SP. 80 mm
NP.OE.014 |Fomitura e posa di pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano,
a fissaggio nascosto concepito per essere montato in ori ... a micronervata;
Nel presso si intendono compensati gli oneri di trasporto ¢ montaggio.
Esclusa la struttura di supporto.
T.PW.100 37,51
SOMMANO m2 37,51 54,14 2°030,79
Parziale 1.1.4.9 ISOLAMENTI euro 797272,34
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.10 IMPERMEABILIZZAZIONI
239/161 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010 |elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificato
.c con resine elastomeriche per manti conf ... attamento, se necessario, con
primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.
Spessore 5 mm
PL.GRES.200a (aumento 30%) 157,49 1,300 204,74
A RIPORTARE 204,74 3°083'204,32
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

204,74

3'083°204,32

240/ 348
E.12.040.010
a

241/251
E.18.070.020
b

242 /252
NP.OE.028

243 /253
NP.OE.029

244 /254
NP.OE.031

245 /255
E.18.075.020
a

SOMMANO mq

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore
di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm Barriera
vapore costituita da una mem ... uta, posta su massetto di sottofondo da
pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti
sovrapposti

DOPPIA BARRIERE AL VAPORE MURO PERIMETRALE
RIV.CP.120.GRES *(par.ug.=656,30%2)

RIV.STD.CP.120.INT *(par.ug.=29,04*2)

SOMMANO mq

Parziale 1.1.4.10 IMPERMEABILIZZAZIONI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.11 INIFISSI INTERNI

Porta interna in alluminio ad uno o a piu battenti Porta interna ad uno o a pitt
battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio
a muro realizzato in ... ente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di
alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL
N_bl_80

N_bl_90

N_b2_90+30
N_b2_90+90

SOMMANO mq

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO - ANTA SCORREVOLE INTERNA-
dim. 80x210

Fornitura e posa in opera di porte interne aventi imbotti ¢ contro imbotti in
profilo estruso di alluminio lega UN ... completa di guida e carter copri
guida, carrelli di scorrimento, serratura a gancio, manigliocino di resina dim.
80x210

N _sel 80

SOMMANO cad

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SCORREVOLE MANUALE AD
UN'ANTA tipo QUADRA HEAVY - CONNECTICUT o similare - DIM.
90x210

Fornitura e posa in opera di porte interne aventi imbotti e contr ... completa
di guida e carter copri guida, carrelli di scorrimento, serratura a gancio,
manigliocino di resina dim. 90x210

N_sel 90

SOMMANO cad

PORTA SALOON A VENTOLA -2 ANTE. Porta va e vieni a ventola legno
sprovvista di maniglie o serrature adatte per locali pubblici.

Caratteristiche tecniche:

ANTA (spessore mm 44): N. ... Cerniere bommer montaggio(cerniere tipo
saloon) di facile esecuzione.

La voce comprende la fornitura e la posa in opera.

N_v2_90+90

SOMMANO cadauno

Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco ad un
battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in
lamiera di acciaio zincato e ... rmoespandenti ¢ antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000

1312,60
58,08

2,00
35,00

35,00
4,00

0,800
0,900

1,200
1,800

2,100
2,100

2,100
2,100

204,74

1312,60
58,08

1'370,68

3,36
66,15

88,20
15,12

172,83

4,00

4,00

12,00

12,00

5,00

5,00

17,19

11,07

210,89

837,94

966,00

782,00

3'519,48

15°173,43

18'692,91

36'448,12

3'351,76

11°592,00

3910,00

A RIPORTARE

3'157°199,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'157°199,11
mm
T90_bl_80 6,00
SOMMANO cad 6,00 423,39 2'540,34
246 /256 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco ad un
E.18.075.020 |battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in
b lamiera di acciaio zincato e ... rmoespandenti e antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000
mm
T90_bl_90 14,00
SOMMANO cad 14,00 446,90 6'256,60
247/ 257 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato
E.18.075.040 |REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120,
J colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e antifumo, Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x
2.150 mm
T90_b2 60+60_am 1,00
SOMMANO cad 1,00 749,22 749,22
248 /258 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato
E.18.075.040 |REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120,
.0 colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x
2.150 mm
T90_b2_90+90_am 4,00
SOMMANO cad 4,00 824,62 3298,48
249 /259 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato
E.18.075.040 |[REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120,
p colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e antifumo, Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x
2.150 mm
T90_b2_100+100 4,00
SOMMANO cad 4,00 871,06 3'484,24
250/260 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
E.18.075.045 |push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra
.a orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca
esterna
T90_bl_80 6,00
T90_bl_90 14,00
T90_b2 60+60_am 1,00
T90_b2 90+90_am 4,00
T90_b2_100+100_am 4,00
SOMMANO cad 29,00 154,63 4'484,27
251/341 KIT PER INSTALLAZIONE PORTE REI ANTA SINGOLA SU
NP.OE.048 |CARTONGESSO
Kit per installazione porta rei ad anta singola su pareti in cartongesso,
comprendente:
- Isolamento del telaio della po ... paltatore dovra presentare prima dell'inizio
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
T90_bl_90 12,00
T90_bl_80 12,00
SOMMANO cadauno 24,00 79,12 1'898,88
2527342 KIT PER INSTALLAZIONE PORTE REI ANTA DOPPIA SU
A RIPORTARE 3179°911,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'179'911,14
NP.OE.049 |CARTONGESSO
Kit per installazione porta rei ad anta doppia su pareti in cartongesso,
comprendente:
- Isolamento del telaio della port ... paltatore dovra presentare prima
dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
T90 b2 100+10_am 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 107,64 430,56
Parziale 1.1.4.11 INIFISSI INTERNI euro 78°444,47
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.12 INIFISSI ESTERNI
253/248 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad
E.18.080.040 juna o piu ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio
b termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica. Minimo contabilizzabile m? 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
PORTE ESTERNE
Av b2 90+90x210_az 2,00 1,800 2,100 7,56
SOMMANO mq 7,56 247,22 1'868,98
2547249 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm Vetrata termoisolante,
E.20.020.060 |con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro
.a con una faccia resa bass ... infissi o telai in legno o metallici compresi altresi
sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4)
PORTE ESTERNE
Av_ b2 90+90x210_az 2,00 1,800 2,100 7,56
SOMMANO mq 7,56 105,96 801,06
2557250 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
E.18.075.045 |push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra
.a orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca
esterna
PORTE ESTERNE
Av_b2_90+90x210_az 2,00
SOMMANO cad 2,00 154,63 309,26
256 /268 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad
E.18.080.040 |una o piu ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio
b termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica. Minimo contabilizzabile m? 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
FINESTRE
Av_bl_60x220_+un 12,00 0,600 2,200 15,84
Av bl 80x220 +un 36,00 0,800 2,200 63,36
Av bl 120x220 +un 32,00 1,200 2,200 84,48
Av bl 180x220 +un 2,00 1,800 2,200 7,92
Av_ve 180x220_ 8,00 0,800 2,400 15,36
V_fl_150x150 1,00 1,500 1,500 2,25
SOMMANO mq 189,21 247,22 46'776,50
257/269 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm Vetrata termoisolante,
E.20.020.060 |con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro
.a con una faccia resa bass ... infissi o telai in legno o metallici compresi altresi
sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4)
FINESTRE
Av bl 60x220 +un 12,00 0,600 2,200 15,84
Av bl 80x220 +un 36,00 0,800 2,200 63,36
Av_bl_120x220_+un 32,00 1,200 2,200 84,48
A RIPORTARE 163,68 3230°097,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 163,68 3230°097,50
Av_bl _180x220 +un 2,00 1,800 2,200 7,92
Av_ve 180x220_ 8,00 0,800 2,400 15,36
V_fl_150x150 1,00 1,500 1,500 2,25
SOMMANO mq 189,21 105,96 20°048,69
258 /270 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito
E.18.055.010 |e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale.
b Con attuatore
FINESTRE
Av_bl_60x220_+un 12,00
Av_bl 80x220_+un 36,00
Av bl 120x220 +un 32,00
Av_bl_180x220_+un 2,00
SOMMANO cad 82,00 165,76 137592,32
259 /271 TENDE A RULLO DA INTERNI IN TESSUTO DI POLIESTERE
NP.OE.056 |[SPALMATO
Fornitura e posa in opera di tenda a rullo da interni, con montaggio a soffitto
o nell'incavo del cassonetto. Le tende po ... 20 daN
* Infiammabilita: omologato ai fini della prevenzione incendi nella Classe 1.
dimensioni della tenda variabile
FINESTRE
Av_bl_60x220_+un 12,00
Av_bl_80x220_+un 36,00
Av_bl_120x220_+un 32,00
SOMMANO cadauno 80,00 420,07 33'605,60
Parziale 1.1.4.12 INIFISSI ESTERNI euro 117°002,41
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.14 OPERE IN FERRO
260/314 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in
E.19.010.070 |acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature
.a.CAM in lamiera e inte ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.
PARAPETTO FINESTRE (8,5 kg/m) 6,40 6,40
SOMMANO kg 6,40 5,46 34,94
Parziale 1.1.4.14 OPERE IN FERRO euro 34,94
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.15 PROTEZIONI MURARIE
261 /287 Fornitura e posa di paracolpo di marca primaria o a scelta della D.L. ad
1.B.I5 .009 |assorbimento elastico dell'urto, costituito da un profilo continuo e da apposite
staffe di ancoraggio, entr ... che di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano
d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo I'asse del manufatto.
PARACOLPO 182,61 182,61
SOMMANO m 182,61 44,97 8211,97
262 /288 Fornitura e posa di corrimano di marca primaria o scelta della D.L. a sezione
1.B.I5.025 |circolare con diametro non inferiore a 45 mm, costituito da un profilo
continuo in alluminio estruso, ... che di piccoli tratti e ogni altra provvista e
mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
CORRIMANO 182,61 182,61
A RIPORTARE 182,61 3305"591,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

182,61

3'305°591,02

263 /289
1.B.I5 .021

264 /296
NP.OE.057

265/297
NP.OE.058

266 /298

NP.OE.059

267/92

NP.OE.008a

268/93
NP.OE.008

SOMMANO m

Fornitura e posa di paraspigoli di marca primaria o a scelta della D.L., con
apertura alare di 75 mm, per ampiezze maggiori di 90° fino a 135°,
composto da due profili continui in ... che di piccoli tratti e ogni altra
provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del
manufatto.

PARASPIGOLI

SOMMANO m

Parziale 1.1.4.15 PROTEZIONI MURARIE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.4 PIANO SECONDO
1.1.4.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI MECCANICI

Assistenza di cantiere agli impianti meccanici intese come:

- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e mano d'op ...
iantistici esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti
meccanici previsti.

PIANO TERRA

SOMMANO m2

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI

Assistenza di cantiere agli impianti elettrici e speciali intese come:

- oneri per I'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e ... esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti
elettrici e speciali previsti.

PIANO TERRA

SOMMANO m2

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI GAS MEDICALI

Assistenza di cantiere e murarie agli impianti gas medicali intese come:

- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi ... esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti
elettrici e speciali previsti.

PIANO TERRA

SOMMANO m2

Parziale 1.1.4.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO

PLACCAGGIO PARETI CON LASTRA IN GESSO REI - spessore 12,5
mm

Fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito, con spessore 12,5 mm
applicate a piano omogeneo attraverso legante.

CG.ELLD.025.A1 *(par.ug.=2*11,49)

CG.SDT.LS.012

SOMMANO m?
PLACCAGGIO PARETI CON LASTRA IN GESSO - spessore 12,5 mm

Fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito, con spessore 12,5 mm
applicate a piano omogeneo attraverso legante.

129,00

22,98

2,000

182,61

258,00

258,00

2°000,00

2°000,00

2'000,00

2°000,00

2°000,00

2000,00

22,98
55,05

78,03

43,53 7°949,01

28,43 7°334,94

237495,92

5,52 11°040,00

5,52 11°040,00

2,76 5520,00

27'600,00

11,70 912,95

A RIPORTARE

3'349°387,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'349°387,92
CG.STD.LD.025.A1 *(par.ug.=2*55,05) 110,10 110,10
CG.STD.LS.012 55,05
SOMMANO m? 165,15 7,57 1250,19
269 /94 SOVRAPPREZZO PER LASTRE "CLASSE REAZIONE AL FUOCO
NP.OE.009 |(A1)"
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di
qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
lastre con classe di reazione al fuoco (Al) spessore 12.5 mm
CG.ELLD.025.A1 11,49
CG.STD.LD.025.A1 128,62
SOMMANO m2 140,11 7,36 1'031,21
Parziale 1.1.5.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO euro 3'194,35
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE
270/ 95 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |[Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.b.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm -
REI 180
GB.ELPS.100 2,83
SOMMANO mq 2,83 29,72 84,11
271796 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.d.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 15 cm -
REI 180
GB.ELPS.150 19,83
SOMMANO mq 19,83 40,94 811,84
272/97 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |[Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.e.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm -
REI 180
GB.EL.PS.200 18,75
SOMMANO mq 18,75 49,94 936,38
273798 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.g.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm -
REI 180
GB.EL.PS.250 25,84
GB.ELPS.300 249,04
SOMMANO mq 274,88 67,37 187518,67
274 /99 Murature  monostrato di  tamponamento Muratura monostrato  di
E.08.020.025 |tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con
.c.CAM blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti,
riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre.
Spessore 25 cm
PO.STD.PS.200 274,00
A RIPORTARE 274,00 3372°020,32
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

274,00

3'372°020,32

2757100
NP.OE.O011

276 /101
E.15.020.045
.d.CAM

277/ 306
NP.OE.O15

278 /199
NP.OE.016

279 /200
NP.OE.055

SOMMANO mq

Parziale 1.1.5.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.3 RIVESTIMENTI INTERNI

RIVESTIMENTO IN LAMIERA STIRATA

Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera stirata piegata e saldata a
profili di irrigidimento in alluminio.

Materiale: Alluminio garantito ... TC-LS29.

Finitura: Anodizzazione ‘MT-Silver’ NICKEL FREE CL20 eseguita dopo
tutte le lavorazioni, sul pannello ultimato.

GR.STD.LS.015.LAMELLE

SOMMANO m2

Parziale 1.1.5.3 RIVESTIMENTI INTERNI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI

Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti
in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm,
prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli
a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm
RIV.CP.120.GRES

SOMMANO mq

FACCIATA CONTINUA CON PROFILI METALLICI TT 50 +
VETROCAMERA passo 115

Fornitura e posa in opera di Facciata Continua in alluminio composti come di
seguito:

Struttura:

La struttura ... atore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori ¢ quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VE.STD.PS.120.STD

SOMMANO m2

Parziale 1.1.5.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.5 CONTROSOFFITTI

CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI - PANNELLI 60 x 60 cm.
CLASSE Al + IDRO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibra minerale tipo
AMF Topiq Efficent Pro, ave ... i posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
CS.CG.A1.Q60

SOMMANO m2

Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 12,5 mm Controsoffitto realizzato con
pannelli di cartongesso di classe Al (ex classe 0) , montati su struttura
metallica, comprensiva di t ... golabile, inclusi profili intermedi e perimetrali.
Posa in opera invlusa. Spessore 12,5 mm Pannellicartongesso classe Al

274,00

449,49

449,49

281,33

281,33

12,43

12,43

81,36

81,36

51,79

87,71

47,44

478,40

36,71

14'190,46

34'541,46

39'451,74

39'451,74

137346,30

5'946,51

197292,81

2'986,73

A RIPORTARE

3°447°942,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°447°942,06
CS.CG.ALFC 12,10
SOMMANO mq 12,10 36,25 438,63
280/338 SOVRAPREZO PER PENDINATURA ANTISISMICA
NP.OE.046 |CONTROSOFFITTI
Sovraprezzo per pendinatura antisismica controsoffitti
TOTALE DEI CONTROSOFFITTI 93,46
SOMMANO m2 93,46 11,96 1'117,78
Parziale 1.1.5.5 CONTROSOFFITTI euro 4°543,14
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.6 INTONACI E TINTEGGIATURE
281/102 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno,
E.16.020.010 |costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese
.a.CAM nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non
inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
RIV.INT.015 175,50
SOMMANO mq 175,50 15,55 2'729,03
282 /208 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.a.CAM perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte.
A base di resine viniliche
CS.CG.ALFC 11,92
SOMMANO mq 11,92 5,90 70,33
283 /215 Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici
E.21.030.010 |pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia
.a.CAM d'arancia o gocciolato fine a quals ... ine sintetiche e successiva stesura del
rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di
rilievo
TINTEGGIATURA PLASTICA PARETI INTERNE
PLLIN.200b 53,40 2,100 112,14
SOMMANO mq 112,14 8,55 958,80
284 /216 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.a.CAM perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte.
A base di resine viniliche
TINTEGGIATURA PARETI INTERNE
PLLIN.200b *(H/peso=3-2,100) 53,40 0,900 48,06
SOMMANO mq 48,06 5,90 283,55
285/217 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura
E.21.020.055 |traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed
.2.CAM anticondensa, idonea anche negli int ... o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante.
RIV.CP.80.INT 306,10
PO.STD.PS.200 (Copertura arrivo Ambulanze) 58,00
SOMMANO mq 364,10 10,39 3'783,00
Parziale 1.1.5.6 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 7'824,71
A RIPORTARE 3°457°323,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°457°323,18
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.7 PAVIMENTI
286/ 162 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,
E.14.010.020 |stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista
.a.CAM levigata e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm
PE.SGL.30 1,77
SOMMANO mq 1,77 142,76 252,69
287/163 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR
E.19.030.010 |secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con
.a.CAM collegamento in tondo liscio ¢/o quadro ritorto, completo di telai, guide,
zanche e bullonerie.
PLGR.10 (Peso 25 kg/mq) 5,98 25,000 149,50
SOMMANO kg 149,50 5,35 799,83
288/176 PAVIMENTAZIONI IN GHIAIA DI FIUME TONDA PER COPERTI
NP.OE.019 |PIANI
Fornitura e posa in opera di elemento di protezione delle guaine di
impermeabilizzazione di coperti piani realizzato media ... e il lavoro finito a
regola d'arte.
Compreso ogni onere e emagistero per dare il lavoro completo finito a regola
darte.
PE.GH.280 1290,79 0,050 64,54
SOMMANO m3 64,54 42,32 2'731,33
289/177 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con
E.13.070.010 |superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato
.c.CAM direttamente al piano di posa li ... porosita della superficie, compreso, altresi,
tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm
PLLIN.200b 95,78
SOMMANO mq 95,78 42,45 4°065,86
290/ 178 Sguscia per raccordi pavimentazioni Sguscia in linoleum tra pavimentazione
E.15.080.090 |e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare
d 2,5x2,5 da posare in aderenza ... lo sguscio, compreso incollaggio, taglio, e
pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm
PI.LIN.200b 53,40 53,40
SOMMANO m 53,40 16,10 859,74
Parziale 1.1.5.7 PAVIMENTI euro 87709,45
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.8 MASSETTI E SOTTOFONDI
291/168 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di
E.07.020.010 |cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato
.c.CAM secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In perlite espansa
PE.ARD.200 46,51
PE.GH.280 1290,79
PE.QZ.300 483,04
SOMMANO mq 17820,34 22,14 40302,33
292 /169 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non
A RIPORTARE 3'506334,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'506°334,96
E.07.020.020 |inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in
.b.CAM opera a perfetto piano. Spessore 10 cm
PE.QZ.300 483,04
SOMMANO mq 483,04 24,81 11984,22
293 /170 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per
E.07.010.030 {1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
.a.CAM gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
PLLIN.200 (aumento 5%) 95,78 1,05 100,57
SOMMANO mq 100,57 13,33 17340,60
294 /171 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per
E.07.010.030 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
.b.CAM gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
PLLIN.200 (aumento 5%) 95,78 1,05 1,500 150,85
SOMMANO mq 150,85 2,73 411,82
295/172 Zincorete per posa di massi di sottofondo Fornitura e posa in opera di
E.07.040.010 |zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm
.a 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a
cm 10, piegature, legature e tagli.
PE.QZ.300 483,04
PI.LIN.200 (aumento 5%) 95,78 1,05 100,57
SOMMANO mq 583,61 1,45 846,23
296/173 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO tipo
NP.OE.020 |[FOAMCEM
Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo cellulare leggero tipo
Foamcem con densita a secco Kg 400/m' ot ... tende la posa, la mandopera e
qualisiasi altra lavorazione necessaria a dare un lavro compiuto e finito a
regola d'arte.
PLLIN.200 (aumento 5%) 95,78 1,05 0,130 13,07
SOMMANO m3 13,07 92,55 1209,63
Parziale 1.1.5.8 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 56°094,83
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.9 ISOLAMENTI
297/103 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso
E.10.040.030 |estruso a celle chiuse Isolamento termico di pareti esterne gia preparate con
f.CAM sistema a cappotto realizzat ... agarsi a parte - Pannello in polistirene espanso
estruso a celle chiuse conduttivita termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm
RIV.STD.CP.120.GRES 225,23
RIV.STD.CP.120.INT 7,01
SOMMANO mq 232,24 63,40 14°724,02
298/ 104 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso
E.10.040.030 |estruso a celle chiuse Isolamento termico di pareti esterne gia preparate con
.d.CAM sistema a cappotto realizzat ... pagarsi a parte - Pannello in polistirene
espanso estruso a celle chiuse conduttivita termica 0,034 W/mK - Spessore 8
cm
RIV.CP.80.INT 258,74
SOMMANO mq 258,74 54,22 14°028,88
A RIPORTARE 3'550°880,36

COMMITTENTE:




pag. 54

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'550°880,36

299 /174
NP.OE.053

300/ 175
NP.OE.021

301/ 164
E.12.020.020
.c

302/ 165
E.12.040.020
.a

303/ 166
E.12.050.065
b

304/ 167
E.12.010.010
.c

PANNELLO ISOLANTE IN STIFERITE BH O SIMILARE- sp. 150 mm.
Fornitura e posa in opera di isolante termico tipo STIFERITE BH o similare
in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spes ... issaggio, a colla e/o
meccanico, e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
spessore 150 mm.

PE.ARD.200

PE.GH.280

PE.QZ.300

SOMMANO mq

TAPPETINO ACUSTICO DI PAVIMENTI - SP. 10 mm - RIGIDITA'
DINAMICA 32 MN/m3

Fornitura e posa in opere di isolamento acustico di pavimenti eseguito con
strato resiliente in polietile ... la merce in cantiere, trasporto a rifiuto degli
scarti e quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
PLLIN.200

SOMMANO mq

Parziale 1.1.5.9 ISOLAMENTI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.10 IMPERMEABILIZZAZIONI

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di
vetro rinforzato, la seconda armata c ... inclinate. Due membrane di spessore
4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di
ardesia

PE.ARD.200 (aumento 30%)

PE.GH.280 (aumento 30%)

SOMMANO mq

Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero Barriera al
vapore ¢ di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito
da membrana con mescola bit ... giunti semplicemente accostati e sigillati.
Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio
PE.ARD.200 (aumento 30%)

PE.GH.280 (aumento 30%)

PE.QZ.300 (aumento 30%)

SOMMANO mq

Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di
cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento
normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna gra ... lo da muratore e/o
spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto
con acqua. All'esterno

PE.QZ.300 (aumento 30%)

SOMMANO mq

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificato
con resine elastomeriche per manti conf ... attamento, se necessario, con
primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.
Spessore 5 mm

PE.QZ.300

SOMMANO mq

46,51
1290,79

46,51
1290,79
483,04

483,04

1,300
1,300

1,300
1,300
1,300

1,300

46,51
1290,79
483,04

1'820,34

95,59

95,59

60,46

1'678,03

17738,49

60,46
1'678,03
627,95

2'366,44

627,95

627,95

483,04

483,04

51,52

13,94

30,73

14,14

30,66

17,19

93783,92

1'332,52

123°869,34

53423,80

33°461,46

197252,95

8303,46

A RIPORTARE

3"760°438,47

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'760°438,47

305 /349
E.12.040.010
.a

306 /264
E.18.075.020
.a

307 /265
E.18.075.040

N

308 /266
E.18.075.040
.0

309 /267
E.18.075.045
a

310/343
NP.OE.049

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore
di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm Barriera
vapore costituita da una mem ... uta, posta su massetto di sottofondo da
pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti
sovrapposti

DOPPIA BARRIERE AL VAPORE MURO PERIMETRALE
RIV.STD.CP.120.GRES *(par.ug.=225,23*2)

RIV.STD.CP.120.INT *(par.ug.=7,01*2)

SOMMANO mgq

Parziale 1.1.5.10 IMPERMEABILIZZAZIONI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.11 INIFISSI INTERNI

Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco ad un
battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in
lamiera di acciaio zincato e ... rmoespandenti e antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000
mm

T90_bl_80

SOMMANO cad

Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato
REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120,
colore avorio chiaro, cost ... oespandenti ¢ antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x
2.150 mm

T90_b2_60+60_am

SOMMANO cad

Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato
REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120,
colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e antifumo; Comprese le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x
2.150 mm

T90_b2_90+90_am

SOMMANO cad

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra
orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca
esterna

T90_bl_80

T90 b2 _60+60_am

T90 b2 90+90_am

SOMMANO cad

KIT PER INSTALLAZIONE PORTE REI
CARTONGESSO

Kit per installazione porta rei ad anta doppia su pareti in cartongesso,
comprendente:

- Isolamento del telaio della port ... paltatore dovra presentare prima
dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

T90 b2

ANTA DOPPIA SU

SOMMANO cadauno

450,46
14,02

450,46
14,02

464,48

2,00

2,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00
1,00
3,00

6,00

2,00

2,00

11,07

423,39

749,22

824,62

154,63

107,64

5'141,79

119°583,46

846,78

749,22

2'473,86

927,78

215,28

A RIPORTARE

3'770°793,18

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'770°793,18

311/261
E.18.080.040
b

312/262
E.20.020.060
.a

313/263
E.18.075.045
.a

314 /105
E.11.040.030
.a

315/312
E.19.020.030
.a.CAM

Parziale 1.1.5.11 INIFISSI INTERNI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.12 INIFISSI ESTERNI

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad
una o piu ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio
termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica. Minimo contabilizzabile m? 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
PORTE ESTERNE

Av_b2_90+90x210_az

SOMMANO mq

Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm Vetrata termoisolante,
con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro
con una faccia resa bass ... infissi o telai in legno o metallici compresi altresi
sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4)

Av b2 90+90x210 az

SOMMANO mq

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra
orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca
esterna

Av_b2_90+90x210_az

SOMMANO cad

Parziale 1.1.5.12 INIFISSI ESTERNI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.13 LATTONERIE

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... ie, la verniciatura con minio di
piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio
zincato da 6/10

LAT 400 (+20% RISVOLTI)

SOMMANO mq

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di
fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la
bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere
murarie. In lamiera di acciaio inox satinato.

COPERTURA SCALA ESTERNA

Peso circa 10 kg/mq

SOMMANO kg

Parziale 1.1.5.13 LATTONERIE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.5 PIANO TERZO
1.1.5.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE

2,00

2,00

0,40

58,43

215,04

1,800

1,800

2,100

2,100

1,200

10,000

7,56

7,56

7,56

7,56

2,00

2,00

103,22

103,22

584,30

584,30

5212,92

247,22 1'868,98

105,96 801,06

154,63 309,26

2'979,30

23,75 2'451,48

9,68 5'656,02

8107,50

A RIPORTARE

3"781°879,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'781°879,98
316/ 345 DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA COPERTURE:
NP.OE.045 |dispositivo lineare con sviluppo fino a 15.00 m
Fornitura e posa in opera di dispositivo lineare fisso anticaduta per coperture
conf ... oni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dispositivo lineare con sviluppo fino a 15.00 m
Linea vita 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'840,00 1'840,00
Parziale 1.1.5.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE euro 1°840,00
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.6 PIANO QUARTO
1.1.6.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE
317/ 106 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 [Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.b.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm -
REI 180
GB.ELPS.100 0,36
SOMMANO mq 0,36 29,72 10,70
318/107 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 |Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.e.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm -
REI 180
GB.EL.PS.200 1,40
SOMMANO mq 1,40 49,94 69,92
319/108 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
E.08.080.010 [Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.2.CAM autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm -
REI 180
GB.ELPS.300 34,78
SOMMANO mq 34,78 67,37 2343,13
320/334 Murature monostrato di  tamponamento Muratura monostrato  di
E.08.020.025 |tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con
.d.CAM blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti,
riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre.
Spessore 30 cm
PO.STD.PS.300 6,74
SOMMANO mq 6,74 56,10 378,11
Parziale 1.1.6.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro 2'801,86
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.6 PIANO QUARTO
1.1.6.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI
321/109 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti
E.15.020.045 |in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm,
.d.CAM prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli
a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm
RIV.CP.120.GRES 3,95
A RIPORTARE 3,95 3'786°521,84

COMMITTENTE:




pag. 58

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3,95

3'786°521,84

322/179
NP.OE.019

323/181
E.07.040.010
.a

324/182
E.07.020.010
.c.CAM

325/183
E.10.040.030
f.CAM

326/ 184
NP.OE.053

SOMMANO mq

Parziale 1.1.6.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.6 PIANO QUARTO
1.1.6.7 PAVIMENTI

PAVIMENTAZIONI IN GHIAIA DI FIUME TONDA PER COPERTI
PIANI

Fornitura e¢ posa in opera di elemento di protezione delle guaine di
impermeabilizzazione di coperti piani realizzato media ... e il lavoro finito a
regola d'arte.

Compreso ogni onere e emagistero per dare il lavoro completo finito a regola
darte.

PE.GH.280

SOMMANO m3

Parziale 1.1.6.7 PAVIMENTI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.6 PIANO QUARTO
1.1.6.8 MASSETTI E SOTTOFONDI

Zincorete per posa di massi di sottofondo Fornitura e posa in opera di
zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm
2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a
cm 10, piegature, legature e tagli.

PE.GH.280

SOMMANO mq

Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di
cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato
secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In perlite espansa
PE.GH.280

SOMMANO mq

Parziale 1.1.6.8 MASSETTI E SOTTOFONDI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.6 PIANO QUARTO
1.1.6.9 ISOLAMENTI

Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso
estruso a celle chiuse Isolamento termico di pareti esterne gia preparate con
sistema a cappotto realizzat ... agarsi a parte - Pannello in polistirene espanso
estruso a celle chiuse conduttivita termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm
RIV.STD.CP.120.GRES

SOMMANO mq

PANNELLO ISOLANTE IN STIFERITE BH O SIMILARE- sp. 150 mm.
Fornitura e posa in opera di isolante termico tipo STIFERITE BH o similare
in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spes ... issaggio, a colla e/o
meccanico, e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
spessore 150 mm.

PE.GH.280

SOMMANO mq

3,95

133,74

133,74

133,47

133,47

133,47

133,47

3,95

3,95

133,47

133,47

47,44 187,39

187,39

42,32 5'659,88

5'659,88

1,45 193,53

22,14 2'955,03

3'148,56

63,40 250,43

51,52 6'876,37

A RIPORTARE

3'802°644,47

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'802°644,47

327/180
E.12.020.020
.c

328/185
E.12.040.020
.a

329/350
E.12.040.010
a

330/110
E.11.040.030
.a

331/353
M.06.010.01
0.n

Parziale 1.1.6.9 ISOLAMENTI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.6 PIANO QUARTO
1.1.6.10 IMPERMEABILIZZAZIONI

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di
vetro rinforzato, la seconda armata c ... inclinate. Due membrane di spessore
4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di
ardesia

PE.GH.280

SOMMANO mq

Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero Barriera al
vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito
da membrana con mescola bit ... giunti semplicemente accostati e sigillati.
Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio
PE.GH.280

SOMMANO mq

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore
di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm Barriera
vapore costituita da una mem ... uta, posta su massetto di sottofondo da
pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti
sovrapposti

DOPPIA BARRIERE AL VAPORE MURO PERIMETRALE
RIV.STD.CP.120.GRES *(par.ug.=3,95*2)

SOMMANO mq

Parziale 1.1.6.10 IMPERMEABILIZZAZIONI euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.6 PIANO QUARTO
1.1.6.13 LATTONERIE

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... ie, la verniciatura con minio di
piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio
zincato da 6/10

LAT 320 (+20% RISVOLTO)

LAT 480 (+20% RISVOLTO)

LAT 520 (+20% RISVOLTO)

SOMMANO mq

Parziale 1.1.6.13 LATTONERIE euro

1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.6 PIANO QUARTO
1.1.6.14 OPERE IN FERRO

Camino ad elementi prefabbricati INOX Camino ad elementi prefabbricati a
doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o
316 e da canna esterna in ac ... erando la lunghezza del pezzo speciale
misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 700/
770 mm

7,90

0,32
0,48
0,52

9,08
33,60
9,08

1,200
1,200
1,200

133,47

133,47

133,47

133,47

7,90

7,90

3,49
19,35
5,67

28,51

7'126,80

30,73 4'101,53

14,14 1'887,27

11,07 87,45

6076,25

23,75 677,11

677,11

A RIPORTARE

3'809°397,83

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'809°397,83
CAMINO 3000mmx700mm
Vano Ascensore 1,00 3,00 3,00
CAMINO 800mmx400mm
Canne Shunt 2,00 0,80 1,60
SOMMANO m 4,60 891,67 4'101,68
332/354 Camino ad elementi prefabbricati INOX Camino ad elementi prefabbricati a
M.06.010.01 |doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o
0.0 316 e da canna esterna in ac ... erando la lunghezza del pezzo speciale
misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 750/
850 mm
CAMINO 1000mmx800mm
Rettangolari 3,00 0,80 2,40
SOMMANO m 2,40 988,53 2°372,47
Parziale 1.1.6.14 OPERE IN FERRO euro 6'474,15
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.6 PIANO QUARTO
1.1.6.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE
333/302 DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA COPERTURE:
NP.OE.045 |dispositivo lineare con sviluppo fino a 15.00 m
Fornitura e posa in opera di dispositivo lineare fisso anticaduta per coperture
conf ... oni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dispositivo lineare con sviluppo fino a 15.00 m
Linea vita 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'840,00 1'840,00
Parziale 1.1.6.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE euro 17840,00
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.7 COLLEGAMENTI VERTICALI
1.1.7.1 ASCENSORI
334/299 KONE MONOSPACE® DX 300 By KONE
NP.OE.042 |Tipologia
Ascensore senza locale macchina per nuovi edifici
Kone MonoSpace® DX 300 ¢ un ascensore versatile per il trasporto di
persone, ideale per ... zioni di sollevamento, illuminazione e standby eco-
efficienti.
- Velocita: da 0.63 a 1 m/s
- Portata: da 400 a 800 Kg
ASCENSORE 2,00
SOMMANO cadauno 2,00{ 207240,00 40°480,00
335/300 KONE MonoSpace 700 DX
NP.OE.043 |Ascensore estremamente flessibile per il trasporto di persone, ideale per
centri e strutture commerciali con traffico intenso
Localer macchina: No
Corsam ... a: 90 m o 36 piani
Velocita massima 3,0 m/s
Portata Massima 2.500 kg/fino a 33 persone
Dimensioni di grupo massima: 6
MONTACARICHI 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 557200,00 55°200,00
A RIPORTARE 3'913"391,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'913°391,98
336/301 KONE MonoSpace 700 DX - REI
NP.OE.044 |Ascensore estremamente flessibile per il trasporto di persone, ideale per
centri e strutture commerciali con traffico intenso
Localer macchina: No
Cor ... a: 90 m o 36 piani
Velocita massima 3,0 m/s
Portata Massima 2.500 kg/fino a 33 persone
Dimensioni di grupo massima: 6
MONTACARICHI REI 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 897240,00 89240,00
Parziale 1.1.7.1 ASCENSORI euro 184°920,00
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.7 COLLEGAMENTI VERTICALI
1.1.7.2 SCALE INTERNE
337/315 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in
E.19.010.070 |acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature
.a.CAM in lamiera e inte ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.
PARAPETTO SCALA (8,5 kg/m) 64,93 64,93
CORRIMANO SCALA (4,5 kg/m) 26,00 26,00
SOMMANO kg 90,93 5,46 496,48
338/316 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con
E.13.070.010 |superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato
.c.CAM direttamente al piano di posa li ... porosita della superficie, compreso, altresi,
tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm
RIVESTIMENTO SCALE
PIANEROTTOLI E PEDATE 4,00 6,40 1,800 46,08
ALZATE *(par.ug.=26*4) 104,00 0,180 18,72
SOMMANO mq 64,80 42,45 2750,76
Parziale 1.1.7.2 SCALE INTERNE euro 3'247,24
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.7 COLLEGAMENTI VERTICALI
1.1.7.3 CANNE SHUNT
339/333 Canne shunt Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di
E.09.010.070 |fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante I'abbinamento di
.c due condotti costituiti ... ezione interna 38x86. Tutti gli elementi in
refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.
"" blocchi per lato 4,00 13,500 54,00
SOMMANO m 54,00 242,44 13°091,76
Parziale 1.1.7.3 CANNE SHUNT euro 13°091,76
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.8 DEMOLIZIONI PROPEDEUTICI AI LAVORI
1.1.8.1 DEMOLIZIONI
340/317 Rimozione barriere preesistenti e di ogni intralcio al cantiere
NP.OE.061 |Rimozione di barriere e cabine del parchieggio preesistente 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 137800,00 13°800,00
A RIPORTARE 4'032°770,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°032°770,98
341/318 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio
V.02.030.010 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento
.a.CAM comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del
ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m
Abbattimento alberi 60,00
SOMMANO cad 60,00 97,26 5'835,60
342 /319 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con
V.02.030.045 |mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno
.b.CAM vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm
Romozione ceppi 60,00
SOMMANO cad 60,00 101,65 6°099,00
343 /320 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
U.05.010.020 |bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
.a compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in opera.
Demoliozione pavimentazione parcheggio 4800,00 0,300 17440,00
SOMMANO mc 17440,00 15,13 21°787,20
Parziale 1.1.8.1 DEMOLIZIONI euro 47°521,80
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.9 SCAVI E MOVIEMNTI TERRA
1.1.9.1 CORPO CENTRALE
344 /321 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
E.00.020.010 |ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondita di m 1,00,
b con idonea apparec ... ormative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e
le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.
AREA CORPO CENTRALE 2°000,00
SOMMANO mq 2°000,00 1,10 2200,00
3457322 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali
E.00.020.020 |ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondita prescritta
.a dal Reparto Infrastrut ... re dell' Esercito Italiano di competenza mediante
trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore
AREA CORPO CENTRALE *(par.ug.=2000/8) 250,00 7,000 1'750,00
SOMMANO m 17750,00 7,68 13°440,00
346 /323 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta
E.01.010.010 |per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.a battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
CORPO CENTRALE
Scavo fondazioni 10°400,00
Scavo scale metalliche 50,00
SOMMANO mc 10°450,00 3,80 39710,00
347/324 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
E.01.040.010 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali selezionati di
a idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i
necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dagli scavi
Rinterro Scavo 785,00
Rinterro Parcheggio (6400mq x 1.2m altezza) 77700,00
SOMMANO mc 8°485,00 3,05 25'879,25
A RIPORTARE 4'147°722,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'147°722,03
348 /325 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori
a di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Trasporto materiale di risulta 17965,00
SOMMANO mc 17965,00 11,61 22°813,65
349 /326 Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di uleriori scorie e
NP.OE.062 |frammenti diversi pe in terventi di entita inferiore a 10.000 mc valutato per
l'intero appalto, da riuso. Il ... do la corresponsione degli oneri aseguire.
Materale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 3 m anche
bagnato.
Oneri di discarica 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 97200,00 9°200,00
Parziale 1.1.9.1 CORPO CENTRALE euro 1137242,90
1 LOTTO 1
1.1 CORPO CENTRALE
1.1.9 SCAVI E MOVIEMNTI TERRA
1.1.9.2 ZONA BUNKER
350/327 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
E.00.020.010 |ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondita di m 1,00,
b con idonea apparec ... ormative, soli esclusi gli oneri per la documentazione
le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.
AREA BUNKER 670,00
SOMMANO mq 670,00 1,10 737,00
351/328 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali
E.00.020.020 |ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondita prescritta
.a dal Reparto Infrastrut ... re dell' Esercito Italiano di competenza mediante
trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore
AREA CORPO CENTRALE *(par.ug.=670/8) 83,75 3,000 251,25
SOMMANO m 251,25 7,68 17929,60
352/329 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta
E.01.010.010 |per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.a battente d'acqua fino a 20 c¢cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
BUNKER
Scavo soletta 713,00
SOMMANO mc 713,00 3,80 2709,40
353/330 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
E.01.040.010 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali selezionati di
a idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i
necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dagli scavi
Rinterro Scavo 113,00
SOMMANO mc 113,00 3,05 344,65
354 /331 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori
.a di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Trasporto materiale di risulta 600,00
A RIPORTARE 600,00 4'185'456,33
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 600,00 4'185°456,33
SOMMANO mc 600,00 11,61 6'966,00
Parziale 1.1.9.2 ZONA BUNKER euro 127686,65
Parziale LAVORI A MISURA euro 4°192°422,33
TOTALE euro 4'192°422,33

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




pag. 65

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI —
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS
1 LOTTO 1 euro 4'192°422,33
1.1 CORPO CENTRALE euro 4'192°422,33
1.1.1 PIANO INTERRATO euro 17°407,79
1.1.1.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO euro 0,00
1.1.1.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro 3'495,31
1.1.1.3 RIVESTIMENTI INTERNI euro 0,00
1.1.1.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI euro 0,00
1.1.1.5 CONTROSOFFITTI euro 0,00
1.1.1.6 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 0,00
1.1.1.7 PAVIMENTI euro 9°786,49
1.1.1.8 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 0,00
1.1.1.9 ISOLAMENTI euro 0,00
1.1.1.10 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 0,00
1.1.1.11 INIFISSI INTERNI euro 4'125,99
1.1.1.12 INIFISSI ESTERNI euro 0,00
1.1.1.13 LATTONERIE euro 0,00
1.1.1.14 OPERE IN FERRO euro 0,00
1.1.1.15 PROTEZIONI MURARIE euro 0,00
1.1.1.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE euro 0,00
1.1.2 PIANO TERRA euro 17365°618,40
1.1.2.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO euro 171'351,93
1.1.2.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro 16492321
1.1.2.3 RIVESTIMENTI INTERNI euro 66'925,81
1.1.2.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI euro 106'407,15
1.1.2.5 CONTROSOFFITTI euro 93'433,86
1.1.2.6 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 44293,19
1.1.2.7 PAVIMENTI euro 139°029,14
1.1.2.8 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 69'565,40
1.1.2.9 ISOLAMENTI euro 190'855,13
1.1.2.10 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 27'319,24
1.1.2.11 INIFISSI INTERNI euro 100941,01
1.1.2.12 INIFISSI ESTERNI euro 132'193,82
1.1.2.13 LATTONERIE euro 334,16
1.1.2.14 OPERE IN FERRO euro 0,00
1.1.2.15 PROTEZIONI MURARIE euro 18'765,47
1.1.2.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE euro 39'279,88
1.1.3 PIANO PRIMO euro 17052°369,21
1.1.3.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO euro 154'265,38
1.1.3.2 LATERIZL, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro 75'358,30
1.1.3.3 RIVESTIMENTI INTERNI euro 48'878,64
1.1.3.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI euro 52'109,84
1.1.3.5 CONTROSOFFITTI euro 83345,12
1.1.3.6 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 34'545,80
1.1.3.7 PAVIMENTI euro 106'464,43
1.1.3.8 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 82'224,29
1.1.3.9 ISOLAMENTI euro 118°638,13
1.1.3.10 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 71719,83
1.1.3.11 INIFISSI INTERNI euro 59'894,72
1.1.3.12 INIFISSI ESTERNI euro 112'617,05
1.1.3.13 LATTONERIE euro 249,38
1.1.3.14 OPERE IN FERRO euro 224,02
1.1.3.15 PROTEZIONI MURARIE euro 24'234,28
1.1.3.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE euro 27'600,00
1.1.4 PIANO SECONDO euro 913°079,57
1.1.4.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO euro 146'944,82
1.1.42 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro 60'741,52
1.1.4.3 RIVESTIMENTI INTERNI euro 35'529,76
1.1.4.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI euro 46'538,74
1.1.4.5 CONTROSOFFITTI euro 81'437,28
1.1.4.6 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 37'274,06
1.1.4.7 PAVIMENTI euro 105°078,28
1.1.4.8 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 54'992,12
1.1.4.9 ISOLAMENTI euro 79'272,34
1.1.4.10 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 18'692,91
1.1.4.11 INIFISSI INTERNI euro 78'444,47
1.1.4.12 INIFISSI ESTERNI euro 117°002,41
1.1.4.13 LATTONERIE euro 0,00
1.1.4.14 OPERE IN FERRO euro 34,94
1.1.4.15 PROTEZIONI MURARIE euro 23'495,92
1.1.4.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE euro 27'600,00

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI |
TOTALE
RIPORTO
1.1.5 PIANO TERZO euro 4357245,01
1.1.5.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO euro 3'194,35
1.1.5.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro 34'541,46
1.1.5.3 RIVESTIMENTI INTERNI euro 39'451,74
1.1.5.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI euro 19292,81
1.1.5.5 CONTROSOFFITTI euro 4°543,14
1.1.5.6 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 7°824,71
1.1.5.7 PAVIMENTI euro 87709,45
1.1.5.8 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 56°094,83
1.1.5.9 ISOLAMENTI euro 123°869,34
1.1.5.10 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1197583,46
1.1.5.11 INIFISSI INTERNI euro 5212,92
1.1.5.12 INIFISSI ESTERNI euro 2'979,30
1.1.5.13 LATTONERIE euro 8'107,50
1.1.5.14 OPERE IN FERRO euro 0,00
1.1.5.15 PROTEZIONI MURARIE euro 0,00
1.1.5.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE euro 1'840,00
1.1.6 PIANO QUARTO euro 337992,00
1.1.6.1 PARETI E CONTROPARETI CARTONGESSO euro 0,00
1.1.6.2 LATERIZI, CLS E PARTIZIONI INTERNE euro 2'801,86
1.1.6.3 RIVESTIMENTI INTERNI euro 0,00
1.1.6.4 CHIUSURE VERTICALI PERIMETRALI euro 187,39
1.1.6.5 CONTROSOFFITTI euro 0,00
1.1.6.6 INTONACI E TINTEGGIATURE euro 0,00
1.1.6.7 PAVIMENTI euro 5'659,88
1.1.6.8 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 3'148,56
1.1.6.9 ISOLAMENTI euro 7°126,80
1.1.6.10 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 6'076,25
1.1.6.11 INIFISSI INTERNI euro 0,00
1.1.6.12 INIFISSI ESTERNI euro 0,00
1.1.6.13 LATTONERIE euro 677,11
1.1.6.14 OPERE IN FERRO euro 6'474,15
1.1.6.15 PROTEZIONI MURARIE euro 0,00
1.1.6.16 ASSISTENZE E OPERE VARIE euro 1'840,00
1.1.7 COLLEGAMENTI VERTICALI euro 2017259,00
1.1.7.1 ASCENSORI euro 184°920,00
1.1.7.2 SCALE INTERNE euro 3247,24
1.1.7.3 CANNE SHUNT euro 13°091,76
1.1.8 DEMOLIZIONI PROPEDEUTICI AI LAVORI euro 47'521,80
1.1.8.1 DEMOLIZIONI euro 47°521,80
1.1.9 SCAVI E MOVIEMNTI TERRA euro 1257929,55
1.1.9.1 CORPO CENTRALE euro 1137242,90
1.1.9.2 ZONA BUNKER euro 12°686,65
Totale euro 4'192°422,33

Data, 26/01/2021

11 Tecnico
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