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LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA

DATA: APRILE 2021

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di anno di
priorita: riferimento
a LisCampania LLPP 2020 2020
b LisPUAS-EmilaRomagna-2018 2018
d Indagine di mercato / offerte fornitori

DESCRIZIONE DELLA VOCE
GRUPPO ELETTROGENO. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo
orario dacomputare per la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elettrogeno, € limitato al tempo occorrente per eseguire
una o piu specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di
Sicurezza). Non & computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: I'uso per la
durata delle fasi espressamente previste nelPiano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura;
il gasolio per il funzionamento dell’attrezzatura durante I'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; I'allontanamento a fine

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo NP.SC.001

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI Prezziario| U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.2 Costo orario operaio specializzato a h 0,000 26,68 0,00
1.3  Costo orario operaio qualificato a h 0,000 27,64 0,00
1.4  Costo orario operaio comune a h 0,000 26,95 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA € 0,00
2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Noleggio gruppo elettrogeno d a corpo 1,00 7 700,00 7 700,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | 7 700,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 2% 7 700,00 154,00
3.2
SOMMANO TRASPORTI € | 154,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 0% 7 700,00 0,00
4.2
4.3
SOMMANO NoL| € | 0,00
[ A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € |  7854,00]
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,000% 7 854,00 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAl € | 0,00
[ B TOTALE (A+5.0) € |  7854,00]
6.0 Spese generali - utili
6.1 Spese generali (% di B) 15,00% 7 854,00 1178,10
6.2 Utile impresa (% di B+6.1) 0,00% 9 032,10 0,00
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | 1178,10
I c TOTALE (B+6.0) € 9 032,10
arrotondamento 32,10
(l PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE €/a corpo 9 000,00




LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA

DATA: APRILE 2021

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di anno di
priorita: riferimento
a LisCampania LLPP 2020 2020
b LisPUAS-EmilaRomagna-2018 2018
d Indagine di mercato / offerte fornitori

DESCRIZIONE DELLA VOCE
DISPOSITIVI SICUREZZA COVID. La voce comprende:

MODALITA' DI INFORMAZIONE
- operazioni di “verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere
mediante utilizzo di
idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell'avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo NP.SC.002

privacy;
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI Prezziario| U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.2 Costo orario operaio specializzato a h 0,000 26,68 0,00
1.3  Costo orario operaio qualificato a h 0,000 27,64 0,00
1.4  Costo orario operaio comune a h 0,000 26,95 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA € 0,00
2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Dispositivi di sucurezza d a corpo 1,00 12 940,00 12 940,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | 12 940,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 2% 12 940,00 258,80
3.2
SOMMANO TRASPORTI € | 258,80
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 0% 12 940,00 0,00
4.2
4.3
SOMMANO NoL| € | 0,00
[ A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € | 13 198,80|
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,000% 13 198,80 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAl € | 0,00
[ B TOTALE (A+5.0) € |  13198,80]
6.0 Spese generali - utili
6.1 Spese generali (% di B) 15,00% 13 198,80 1979,82
6.2 Utile impresa (% di B+6.1) 0,00% 15 178,62 0,00
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | 1 979,82
I c TOTALE (B+6.0) € 15 178,62
arrotondamento 1 ,90||
(l PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE €/a corpo 15 180,52|
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