



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 454 del 17/04/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: DELIBERAZIONE DG N.416/2024 – RETTIFICA PARZIALE

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 17/04/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: DELIBERAZIONE DG N.416/2024 – RETTIFICA PARZIALE

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del DG n.416 del 28/03/2024 è stata indetta della procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. citato) per l'affidamento pluriennale (18 mesi) del Servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento per le esigenze dell'AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta, da aggiudicarsi - tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SIAPS, allestita dalla Soresa Spa. - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 1, del medesimo Decreto), con contestuale approvazione della documentazione di gara;
- nel Disciplinare di gara al paragrafo 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" e successivo punto 3.3. "Modifica del contratto in corso di esecuzione", è stato trascritto - per mero materiale - quale importo complessivo a base d'asta quello di € 465.535,68 anziché quello di € 525.535,68;
- il suddetto importo (*recte* € 465.535,68) è stato erroneamente trascritto anche nel citato atto deliberativo;

CONSIDERATO quanto innanzi, occorre procedere alla rettifica parziale del suindicato paragrafo del Disciplinare di gara e, per l'effetto, della deliberazione del DG n. 416 del 28/03/2024;

DATO ATTO CHE

- l'importo complessivo a base d'asta è pari ad € 525.535,68 Iva esclusa, oltre complessivi oneri Duvri pari a complessivi € 2.000,00;
- il quadro economico riferito alla presente procedura è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
A)	SERVIZI	
A1	Servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento	€ 525.535,68
	Totale A)	€ 525.535,68
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	IVA al 22% sul servizio	€ 115.617,85
B2	Incentivo per funzioni tecniche	€ 931,64
B3	Importo per beni strumentali	€ 186,33
	Totale B)	€ 116.735,82
	TOTALE A) + B)	€ 642.271,50

Deliberazione del Direttore Generale



ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente e in atti giacente;

RITENUTO pertanto di

-rettificare la deliberazione del DG n. 416 del 28/03/2024 limitatamente al paragrafo 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" e 3.3. "Modifica del contratto in corso di esecuzione" del Disciplinare di gara, giusta documentazione allegata n.1 al presente atto di cui forma integrante;

- precisare che, per l'effetto, l'importo complessivo pluriennale a base d'asta è pari ad € 525.535,68, Iva esclusa, oltre oneri DUVRI pari a complessivi € 2.000,00;

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

I – DI RETTIFICARE la deliberazione del DG n. 416 del 28/03/2024 limitatamente al paragrafo 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" e 3.3. "Modifica del contratto in corso di esecuzione" del Disciplinare di gara, giusta documentazione allegata n.1 al presente atto di cui forma integrante;

II – DI PRECISARE che, per l'effetto, l'importo complessivo pluriennale a base d'asta è pari ad € 525.535,68 iva esclusa, oltre oneri DUVRI pari a complessivi € 2.000,00;

III - DI IMPUTARE l'importo di € 931,64 quale incentivo per funzioni tecniche, al conto economico n. 5020202150 del Bilancio 2024;

IV - DI PRENDERE ATTO altresì che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria ai competenti conti di bilancio;

V - DI CONFERMARE quale RUP. ex art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore UOC Provveditorato - Economato, relativamente alla procedura di gara di che trattasi e quali DEC il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Dott.ssa Margherita Agresti;

VI - DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera ed al DEC Margherita Agresti, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO
ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

Deliberazione del Direttore Generale



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico Favorevole

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I – RETTIFICARE la deliberazione del DG n. 416 del 28/03/2024 limitatamente al paragrafo 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" e 3.3. "Modifica del contratto in corso di esecuzione" del Disciplinare di gara, giusta documentazione allegata n.1 al presente atto di cui forma integrante;

II – PRECISARE che, per l'effetto, l'importo complessivo pluriennale a base d'asta è pari ad € 525.535,68 iva esclusa, oltre oneri DUVRI pari a complessivi € 2.000,00;

III - IMPUTARE l'importo di € 931,64 quale incentivo per funzioni tecniche, al conto economico n. 5020202150 del Bilancio 2024;

IV - PRENDERE ATTO altresì che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria ai competenti conti di bilancio;

V - CONFERMARE quale RUP. ex art. 15 del D. Lgs. n.36/2023 la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore UOC Provveditorato - Economato, relativamente alla procedura di gara di che trattasi e quali DEC il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Dott.ssa Margherita Agresti;

VI - TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera ed al DEC Margherita Agresti, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

IL DIRETTORE GENERALE

Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

Glossario e Definizioni	3
Premesse	4
1. Piattaforma Telematica di negoziazione	5
1.1. Dotazioni tecniche	5
1.2. Identificazione	6
1.3. Registrazione dei Concorrenti alla piattaforma di E- Procurement SIAPS	7
2. Documentazione di gara , Chiarimenti e Comunicazioni	8
2.1 Documenti di gara.....	8
2.2 Chiarimenti	8
2.3 Comunicazioni	9
3 Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti	9
3.1 Durata	11
3.2 Revisione prezzi	11
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione	11
4 Soggetti ammessi alla gara in forma singola ed associata e condizioni di partecipazione.....	12
5 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	13
6 Requisiti speciali e mezzi di prova	14
6.1 Requisiti di idoneità professionale	14
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	15
6.3 Requisiti di capacità tecnico e professionale	15
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di Imprese di rete,geie.....	16
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili... ..	16
7 Avvalimento.....	17
8 Subappalto.....	25
9 Requisiti di partecipazione e/o Condizioni di esecuzione.....	26

7	Avvalimento.....	17
8	Subappalto.....	18
9	Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione.....	18
10	Garanzia provvisoria.....	18
11	Sopralluogo.....	21
12	Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.....	21
13	Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.....	21
13.1	Regole per la presentazione dell'offerta	22
14	Soccorso istruttorio	23
15	Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa.....	23
15.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	24
15.2	Dichiarazione da rendere a cura degli Operatori Economici ammessi al Concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.4.....	27
15.3	Documentazione in caso di avvalimento	27
15.4	Documentazione ulteriori per i soggetti associati	27
16	Offerta tecnica – Contenuto	28
17	Offerta economica – Contenuto.....	30
18	Criterio di aggiudicazione.....	31
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	31
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	33
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	35
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	35
19	Commissione giudicatrice.....	35
20	Svolgimento delle operazioni di gara	36
21	Verifica Documentazione amministrativa.....	36
22	Valutazione delle offerte tecniche ed economiche	36
23	Verifica di anomalia delle offerte	37
24	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	38
25	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	38
26	Codice di comportamento.....	39
27	Accesso agli atti	39
28	Definizione delle controversie	39
29	Trattamento dati personali.....	39
30	Ilegati	40

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto, da considerarsi di complessità medio – bassa , è costituito da un unico lotto ed ha per oggetto l'affidamento pluriennale del Servizio prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento per le esigenze dell'AORN "s. *Anna e s. Sebastiano di Caserta* per un importo complessivo a base d'asta pari ad € **527.535,68** da erogarsi nei modi previsti dalla documentazione di gara e relativi allegati e di tutto quanto necessario per l'espletamento del servizio secondo quanto dichiarato in offerta tecnica dalla Ditta Concorrente.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 2.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso.**

NOTA Ai sensi dell'art. 41 comma 13, del Codice l'importo complessivo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione appaltante ha stimato in € 465.535,68 sulla base delle Tabelle retributive di cui al CCNL A.N.I.S.A. Settore Sorveglianza Anticendio impegnando attualmente l'Aggiudicatario dodici unità lavorative (*recte*: n. 4 caposquadra per turno di operatività inquadrato nel livello E del suindicato CCNL e 8 addetti inquadrati al livello F dello stesso contratto)

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

NOTA I prezzi aggiudicati saranno sottoposti a verifica di congruità a seguito di confronto con l'Osservatorio Prezzi Regionale.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La fornitura ha durata di un anno e sei mesi , decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata e pertanto il contratto potrà essere anticipatamente risolto, qualora arrivino a conclusione le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente da parte delle Centrali di Committenza CONSIP e SORESA.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto di cui all'articolo 120, comma 10 del Codice: la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120 del Codice sono ammesse modifiche contrattuali per sopravvenute necessità della stazione appaltante e/o per effetto di circostanze imprevedibili.

Il **valore globale stimato dell'appalto** è pari ad € 703.380,91 al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo (1 anno e 6 mesi)	€ 527.535,68
Eventuale opzione proroga tecnica (180 giorni)	€ 175.845,23
Valore globale stimato	€ 703.380,91



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:
DELIBERAZIONE DG N.416/2024 – RETTIFICA PARZIALE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €931,64

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5020202150 - Incent.personale collab.attività consul.non sanit. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/04/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito